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KNJIGA A - OPĆI DIO 

 

I. UPUTE ZA IZRADU PONUDE 
 

II. OBRASCI: 

OBRAZAC 1. – ESPD (zaseban dokument) 

OBRAZAC 2. – IZJAVA O DOSTAVI JAMSTAVA 

OBRAZAC 3. – IZJAVA O PRIHVAĆANJU UVJETA IZ DOKUMENTACIJE O 
NABAVI 

OBRAZAC 4. – KRITERIJI ZA ENP 

III. PRIJEDLOG UGOVORA 

IV. TROŠKOVNIK (zaseban dokument) 
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I. UPUTE ZA IZRADU PONUDE 

 

I. OPĆI PODACI 
 

 
1. Podaci o naručitelju 

KOMUNALNE USLUGE CRES LOŠINJ d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, Turion 

20/A, 51557 Cres 

OIB: 43600498596 

Telefon: 051/571-134 

Telefaks: 051/571-415 

Internetska adresa: www.kucl.hr 

Adresa elektroničke pošte: info@kucl.hr 

 

2. Osoba ili služba zadužena za kontakt 

Referent za javnu nabavu: Danijela Ilisić, dipl.oec.,  

e-mail: danijela.ilisic@kucl.hr, mob: 099/3962-621 

 

3. Evidencijski broj nabave: JN-MV-6/17-KOM 

 

4. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa 

Temeljem  poglavlja 8. glave III.  prvog dijela Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016; NN 

120/16), ne postoje gospodarski subjekti s kojima naručitelj ne smije sklapati ugovore 

o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili 

podugovaratelja). 

 

5. Vrsta postupka javne nabave 

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti.  

 

6. Procijenjena vrijednost nabave:  7.400.000,00 kn bez PDV-a  

Planirana/osigurana sredstva za nabavu 

Dio financijskih sredstava biti će osigurano iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost (Fond) što je utvrđeno Sporazumom o provedbi projekata 

pretovarnih stanica i ostalih objekata za gospodarenje otpadom u Primorsko-Goranskoj 

županiji, dok će preostali dio osigurati naručitelj. Sporazum je potpisan između Fonda 

za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, grada Delnica, grada Raba, grada Cresa, 

Primorsko-goranske županije, grada Novog Vinodolskog, grada Krka i grada Mali Lošinj. 

U slučaju nemogućnosti osiguranja sredstava Fonda, Naručitelj će poništiti postupak 

sukladno odredbi članka 298.st.1.tč.1. ZJN 2016 (NN 120/16). 
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7. Vrsta ugovora o javnoj nabavi 

Ugovor o javnoj nabavi radova. 

Ugovor o javnoj nabavi radova po sistemu „ključ u ruke“. Izgradnja i opremanje po 

sistemu „ključ u ruke“ obuhvaća svu opremu i materijale koje je potrebno dobaviti te 

radove koje je potrebno izvršiti kako bi se građevina izgradila i opremila na način da 

bude u punoj funkciji, spremna za uporabu prema svojoj namjeni i slobodna od 

nedostataka, a što je obuhvaćeno ugovornom cijenom neovisno da li je uključeno u 

ugovorni troškovnik i zahtjeve naručitelja s projektno tehničkom dokumentacijom.  

 

8. Navod sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum 

Sklapa se ugovor o javnoj nabavi. 

Ugovor o javnoj nabavi radova sklapa se sukladno kriteriju odabira – ekonomski 

najpovoljnija ponuda te u skladu s uvjetima i zahtjevima iz ove dokumentacije o nabavi. 

 

9. Navod uspostavlja li se dinamički sustav nabave 

Ne uspostavlja se dinamički sustav nabave. 

 

10. Navod provodi li se elektronička dražba 

Elektronička dražba se ne provodi. 

 

11. Internetska stranica na kojoj je objavljeno izvješće o provedenom 

savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima 

www.kucl.hr 

 

II. PODACI O PREDMETU NABAVE 
 

12. Opis predmeta nabave  

Predmet nabave je izvođenje radova na izgradnji pretovarne stanice i 

funkcionalne cijeline 1 ulazno–izlazne zone na odlagalištu komunalnog otpada 

Kalvarija, Mali Lošinj, k.č. 5953 i k.č. 13331/5 k.o. Mali Lošinj. 

CPV oznaka: 45222100-0, Radovi na izgradnji postrojenja za obradu otpada 

 

13. Opis i oznaka grupa predmeta nabave 

Predmet nabave nije podijeljen na grupe. Ponuda se podnosi isključivo za cjelokupan 

predmet nabave. 

 

14.  Objektivni i nediskriminirajući kriteriji ili pravila koja će se primijeniti 

kako bi se odredilo koje će grupe predmeta nabave biti dodijeljene pojedinom 

ponuditelju, ako je ograničen broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom 

ponuditelju, ili je sudjelovanje ograničeno samo na jednu ili nekoliko grupa 

- nije primjenjivo 
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15. Količina predmeta nabave 

Količina predmeta nabave određena je zahtjevima naručitelja, tehničkim uvjetima i 

troškovnikom koji čini sastavni dio ove dokumentacije o nabavi. 

 

16. Tehničke specifikacije 

Tehnička specifikacija predmeta nabave određena je u zahtjevima naručitelja, tehničkim 

uvjetima, prilozima i u troškovniku koji čine sastavni dio ove dokumentacije o nabavi. 

Radovi i oprema moraju u cijelosti zadovoljiti sve tehničke specifikacije zadane 

dokumentacijom o nabavi. 

Zahtjevi tehničke specifikacije predmeta nabave, njena vrsta, kvaliteta i količina u 

cijelosti je iskazana u projektno-tehničkoj dokumentaciji i pripadajućim troškovnicima 

kako slijedi: 
 

PRETOVARNA STANICA 

POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA: 
1. ARHITEKTONSKI PROJEKT 

NOVA-INVEST d.o.o., TD 26/2015-AP, Filip Kožulj, mag.ing.arch. 
2. PROJEKT MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI KONSTRUKCIJE 

NOVA-INVEST d.o.o., TD 26/2015-PK, Josip Vlainić dipl.ing.građ. 
3. PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE 

NOVA – INVEST d.o.o., TD 26/2015-VK, Josip Vlainić dipl.ing.građ. 
4. ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

NOVA-INVEST d.o.o., TD 26/2015-E , Andrej Kolundžić, dipl.ing.el. 
5.  PROJEKT PROMETNIH I MANIPULATIVNIH POVRŠINA 

AGILIS d.o.o., TD 07-12-2015/4, Tomislav Grgurić, dipl.ing.građ 
6. GEODETSKI PROJEKT 

 
POPIS PRILOGA GLAVNOG PROJEKTA: 

1. ELABORAT  ZAŠTITE OD POŽARA 
 INSPEKTING d.o.o., TD 248/15 - ZOP, Josip Radeljić, dipl.ing.građ 
2. ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 
 NOVA-INVEST d.o.o., TD 26/2015 – ZNR, Filip Kožulj, mag.ing.arch. 
3. ELABORAT TEHNIČKO-TEHNOLOŠKOG RJEŠENJA 
 NOVA-INVEST d.o.o., TD 26/2015 – T, Filip Kožulj, mag.ing.arch. 

 

PRATEĆA DOKUMENTACIJA: 

1. TROŠKOVNIK – bez cijena 
 

POPIS MAPA IZVEDBENOG  PROJEKTA: 

1. ARHITEKTONSKI PROJEKT 
NOVA-INVEST d.o.o., TD 26/2015-IZV, Filip Kožulj, mag.ing.arch. 

2. NACRTI OPLATE 
NOVA-INVEST d.o.o., TD 26/2015-OP, Filip Kožulj, mag.ing.arch. 

3. NACRTI ARMATURE 
NOVA-INVEST d.o.o., TD 26/2015-AR, Josip Vlainić dipl.ing.građ. 

4. NACRTI ČELIČNE  KONSTRUKCIJE, 
NOVA-INVEST d.o.o., TD 26/2015-IPK, Josip Vlainić dipl.ing.građ. 
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ULAZNO IZLAZNA ZONA 

POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA 
1. ARHITEKTONSKI PROJEKT 

NOVA-INVEST d.o.o., TD 59/2015-AP, Filip Kožulj, mag.ing.arch. 
2. PROJEKT MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI KONSTRUKCIJE 

NOVA-INVEST d.o.o., TD 59/2015-PK, Josip Vlainić dipl.ing.građ. 
3. PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE 

NOVA – INVEST d.o.o., TD 59/2015-VK, Josip Vlainić dipl.ing.građ. 
4. POJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA 

DHT PROJEKT d.o.o., TD 59/15, Damir Prodan-Abramović, dipl.ing.stroj. 
5. ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

NOVA-INVEST d.o.o., TD 59/2015-E , Andrej Kolundžić, dipl.ing.el. 
6. PROJEKT PROMETNIH I MANIPULATIVNIH POVRŠINA 

AGILIS d.o.o., TD 07-12-2015/1, Tomislav Grgurić, dipl.ing.građ. 
7. GEODETSKI PROJEKT 

 

POPIS PRILOGA GLAVNOG PROJEKTA 

1. ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA 
INSPEKTING d.o.o., TD 246/15 - ZOP, Josip Radeljić, dipl.ing.građ. 

2. ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 
NOVA-INVEST d.o.o., TD 59/2015 – ZNR, Filip Kožulj, mag.ing.arch. 

3. ELABORAT TEHNIČKO-TEHNOLOŠKOG RJEŠENJA 
NOVA-INVEST d.o.o., TD 59/2015 – T, Filip Kožulj, mag.ing.arch. 

 

PRATEĆA DOKUMENTACIJA: 

1. TROŠKOVNIK – bez cijena 
 

POPIS MAPA IZVEDBENOG  PROJEKTA 

1. ARHITEKTONSKI PROJEKT 
NOVA-INVEST d.o.o., TD 59/2015-IZV, Filip Kožulj, mag.ing.arch. 

2. NACRTI OPLATE 
NOVA-INVEST d.o.o., TD 59/2015-OP, Filip Kožulj, mag.ing.arch. 

3. NACRTI ARMATURE 
NOVA-INVEST d.o.o., TD 59/2015-AR, Josip Vlainić dipl.ing.građ. 

4. NACRTI ČELIČNE  KONSTRUKCIJE, 
NOVA-INVEST d.o.o., TD 59/2015-IPK, Josip Vlainić dipl.ing.građ. 

 

Lokacijska dozvola 

Lokacijska dozvola klasa: UP/I-350-05/05-01/21, Urbroj: 2170-84-01-05-6-DG od 21. 

travnja 2005. godine 

Izmjena i dopuna  lokacijske dozvole klasa: UP/I-350-05/13-04/9, Urbroj: 2170/1-03-

05/1-14-14 od 09. lipnja 2014. godine 

II Izmjena i dopuna  lokacijske dozvole klasa: UP/I-350-05/15-04/1, Urbroj: 2170/1-

03-05/1-15-7 od 12. ožujka 2015. godine 

 

Građevinska dozvola 

Pretovarna stanica: Građevinska dozvola klasa: UP/I-361-03/16-10/17, Urbroj: 2170/1-

03-05/1-17-8 od 10. travnja 2017. godine. 
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Ulazno – izlazna zona:  

• Građevinska dozvola klasa: UP/I-361-03/09-08/19, Urbroj: 2170/1-03-05/4-11-2 od 

09. kolovoza 2011 godine 

• Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole klasa: UP/I-361-03/16-10/15, 

Urbroj: 2170/1-03-05/1-17-8 od 27. ožujka 2017. godine 

 

17.  Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave, ako se upućuje na 

marku, izvor, patent, itd.) 

Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave navedeni su u stavkama 

troškovnika koje su popraćene izrazom ''jednakovrijedno''. U slučaju nuđenja 

jednakovrijednog proizvoda, ponuditelj je obvezan ispuniti podatke o proizvođaču i tipu 

te zemlji podrijetla. U ponudi je obvezno dostaviti dokaz jednakovrijednosti. Taj dokaz 

mogu biti tehničke specifikacije i tehnički listovi proizvođača, katalozi i sl. 

 

18. Troškovnik  

Troškovnik čini sastavni dio ove dokumentacije o nabavi. Naručitelj prilaže troškovnik u 

nestandardiziranom obliku u .xls formatu koji se može ispuniti elektronički. 

Ponuditelj je dužan ispuniti sve stavke Troškovnika (jedinične cijene, ukupne cijene te 

podatke o ponuđenim proizvodima) na način kako je utvrđeno u Troškovniku te ne 

smije mijenjati, nadopunjavati ili brisati tekst troškovnika.  

Prilikom popunjavanja Troškovnika ponuditelj upisuje jediničnu cijenu stavke te ukupnu 

cijenu stavke koju čini umnožak količine i jedinične cijene stavke. Jedinična cijena te 

ukupna cijena stavke izražava se u kunama bez PDV-a. Zbroj svih ukupnih cijena stavki 

čini cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost.  

Troškovnik mora biti potpisan i ovjeren pečatom ponuditelja ukoliko je to predviđeno u 

zemlji sjedišta Ponuditelja. 

U slučaju nuđenja „jednakovrijednog“ proizvoda Ponuditelj je dužan za određeni 

proizvod s dodatkom „ili jednakovrijedan“ na za to predviđenim praznim mjestima 

Troškovnika, prema odgovarajućim stavkama, navesti podatke o proizvodu i tipu 

odgovarajućeg proizvoda koji nudi. 

U slučaju takvog nuđenja ponuditelj mora podnijeti uz ponudu dokaz 

jednakovrijednosti, na način da rješenja koja predlaže na jednakovrijedan način 

zadovoljavaju zahtjeve određene tehničkom specifikacijom. Taj dokaz mogu biti 

tehničke specifikacije i tehnički listovi proizvođača, katalozi i sl. 
 

19. Mjesto izvršenja ugovora 

Odlagalište komunalnog otpada „Kalvarija“, Mali Lošinj, otok Lošinj,  k.č. 5953 i k.č. 

13331/5  k.o. Mali Lošinj. 
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20. Rok početka i završetka izvršenja ugovora 

Rok izvršenja ugovora odnosno izvođenja radova je 150 (stopedeset) kalendarskih dana 

od dana uvođenja u posao što se evidentira upisom u građevinski dnevnik do ishođenja 

uporabne dozvole.  

U rok izvođenja radova je uključeno i vrijeme potrebno za tehnički pregled i ishođenje 

uporabne dozvole. 

Rok se smatra bitnim sastojkom ugovora. 

Naručitelj će odrediti točan datum uvođenja u posao i pisanim putem obavijestiti 

Izvođača o uvođenju u posao. Izvođač će biti uveden u posao najkasnije 15 (petnaest) 

dana od dana potpisa ugovora, uz prethodno ispunjenje svih obveza Izvođača za 

započinjanje radova (predaja jamstva za uredno ispunjenje ugovora, police za 

osiguranje građevine u izgradnji i dr.). 

Ukoliko zakasni s izvršenjem predmeta nabave iz razloga za koje je sam odgovoran, 

izvođač plaća naručitelju ugovornu kaznu (penale). Penali će se obračunati po dnevnoj 

stopi od 5‰ ukupne vrijednosti ugovorenih radova za svaki dan prekoračenja 

ugovorenog roka, a najviše do 10% ukupne vrijednosti ugovorenih radova. 

Naručitelj ima pravo iznos obračunatih penala prebiti s dugovanjem za isplatu cijene 

izvedenih radova ili aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. Plaćanje penala ne 

utječe na ugovorne obveze izvođača. 

Pod danom završetka ugovorenih radova podrazumijeva se ishođenje uporabne 

dozvole. 

Odabrani ponuditelj (izvođač radova) i naručitelj imaju pravo na produženje roka 

izvođenja radova u sljedećim slučajevima: 

- uslijed nastupa više sile, 

- uslijed mjera predviđenih aktima državnih tijela, 

- uslijed pisanog zahtjeva naručitelja za prekidom radova, 

- uslijed opravdanih razloga prihvatljivih ugovornim stranama. 

Pod višom silom podrazumijeva se „događaj“ koji je izvan kontrole izvođača, koji nije 

predvidiv, koji izvođač nije sam uzrokovao i koji ne podrazumijeva pogrešku ili nemar 

izvođača te koji je nastao iz razloga  za koje je odgovoran naručitelj. 

Razlogom produljenja roka za izvršenje radova smatraju se samo one promijenjene 

okolnosti koje nastupe nakon sklapanja Ugovora, čije nastupanje izvođač u trenutku 

sklapanja Ugovora nije mogao predvidjeti, a takve su prirode da je izvođač zbog njih 

bio spriječen izvoditi radove prema planu. 

Promjene cijena ili zabrane nadležnih tijela za koje je odgovoran izvođača, ne smatraju 

se višom silom. 

Rok za izvršenje radova može se produžiti uslijed nepovoljnih vremenskih prilika za broj 

dana za koji nije bilo moguće izvoditi pojedine vrste radova. Nepovoljne vremenske 

prilike se utvrđuju u građevinskom dnevniku evidencijom meteoroloških uvjeta koje 

ovjerava nadzorni inženjer. 
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U slučaju obustave ugovora od strane naručitelja, naručitelj je dužan izvođaču dostaviti 

pisanu obavijest te navesti razloge za obustavu i očekivano vrijeme trajanja obustave. 

Za vrijeme obustave ugovora sva prava i obveze iz istog miruju. 

Izvođač i naručitelj neće u navedenim slučajevima imati međusobnih potraživanja zbog 

eventualno nastalih troškova uslijed produženja roka za izvršenje radova. 

Gore navedene slučajeve iz ove točke, naručitelj i izvođač će regulirati dodatkom 

ugovoru u kojem će utvrditi novi rok izvršenja radova, a koji ima značaj produženja 

prvobitno ugovorenog roka. 

Izvođač mora, u roku od 10 (deset) dana nakon potpisivanja Ugovora, izdati detaljan 

Dinamički plan izvršenja ugovora (gantogram). Dinamički plan izvršenja ugovora mora 

integrirati sve izvođače i podizvođače. Dinamički plan izvođenja radova mora uzeti u 

obzir klimatske uvjete, podzemne vode, geotehničke podatke, druge radove koji su u 

tijeku ili su programirani u blizini planiranih radova, kao i svaki drugi parametar koji bi 

mogao djelovati na odvijanje radova. Dinamički plan izvršenja ugovora mora se 

dostaviti na odobrenje nadzornom inženjeru i odgovornoj osobi naručitelja. 

 

21. Opcije i moguća obnavljanja ugovora: 

- nije primjenjivo 

 

III. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA 
 
 

22. Obvezne osnove za isključenje gospodarskog subjekta: 

Temeljem članka 251. i 252. ZJN 2016 (NN 120/16) javni naručitelj obvezan je isključiti 

gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da: 

 

22.1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba 

koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, 

donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike 

Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za: 

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju 

- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u 

sastavu     zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona 

- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona 

(»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 

190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) 

b) korupciju, na temelju 

- članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje 

mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne 

nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito 

pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 
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295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) 

Kaznenog zakona 

- članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b 

(davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i 

ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 

343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. 

(davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 

50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 

152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) 

c) prijevaru, na temelju 

- članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), 

članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) 

Kaznenog zakona 

- članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i 

članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne 

novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 

105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) 

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju 

- članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. 

(novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. 

(terorističko udruženje) Kaznenog zakona 

- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 

169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, 

br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 

84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) 

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju 

- članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog 

zakona 

- članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 

27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 

110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) 

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju 

- članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona 

- članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne 

novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 

105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), ili 

 

22.2. je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba 

koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, 

donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin 

Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz članka 251. 
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točke 1. podtočaka od a) do f) ZJN 2016 (NN 120/16) i za odgovarajuća kaznena djela 

koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, 

odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. 

stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU. 

 

22.3. ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih 

obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje: 

- u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici 

Hrvatskoj, ili 

- u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako 

gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj. 

 

Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta u bilo kojem trenutku tijekom postupka 

javne nabave ako utvrdi da postoje osnove za isključenje iz točaka 22.1. i 22.2. 

Iznimno, naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako 

mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena 

odgoda plaćanja. 

 

Mjere za otklanjanje osnova za isključenje: 

Temeljem članka 255. ZJN 2016 (NN 120/16) gospodarski subjekt kod kojeg su 

ostvarene osnove za isključenje iz podtočke 22.1. ove Dokumentacije može naručitelju 

dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez 

obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje. Poduzimanje navedenih mjera 

gospodarski subjekt dokazuje: 

- plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih mjera u cilju 

plaćanja naknade štete prouzročene kaznenim djelom ili propustom 

- aktivnom suradnjom s nadležnim istražnim tijelima radi potpunog razjašnjenja 

činjenica i okolnosti u vezi s kaznenim djelom ili propustom 

- odgovarajućim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi 

sprječavanja daljnjih kaznenih djela ili propusta. 

Pojašnjenje: 

Mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt ocjenjuju se uzimajući u obzir težinu i 

posebne okolnosti kaznenog djela ili propusta te je obvezan obrazložiti razloge 

prihvaćanja ili neprihvaćanja mjera. 

Javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je 

ocijenjeno da su poduzete mjere primjerene. 

Gospodarski subjekt kojem je pravomoćnom presudom određena zabrana sudjelovanja 

u postupcima javne nabave ili postupcima davanja koncesija na određeno vrijeme nema 

pravo korištenja mogućnosti iz ove točke do isteka roka zabrane u državi u kojoj je 

presuda na snazi. 
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Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za 

isključenje iz članka 251. stavka 1. ZJN 2016 (NN 120/16) iz postupka javne nabave je 

pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije 

određeno drukčije. 

 

23. Ostale osnove za isključenje gospodarskog subjekta koje naručitelj 

namjerava koristiti:  

- nije primjenjivo 

 

24. Dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje:  

- navedeno u točki 32. ove dokumentacije o nabavi 

  

IV.  KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI   

SPOSOBNOSTI) 

 

25. Uvjeti sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti 

 

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući 

registar u državi njegova poslovna nastana. 

 

26.  Uvjeti ekonomske i financijske sposobnosti i njihove minimalne razine 

Naručitelj određuje uvjete ekonomske i financijske sposobnosti kojima se osigurava da 

gospodarski subjekti imaju ekonomsku i financijsku sposobnost potrebnu za izvršenje 

ugovora o javnoj nabavi.  

 

26.1. Ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati da mu u posljednje tri godine 

godišnji promet iznosi minimalno koliko i procijenjena vrijednost nabave. 

 

27.  Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti i njihove minimalne razine 

Naručitelj određuje uvjete tehničke i stručne sposobnosti kojima se osigurava da 

gospodarski subjekt ima potrebne ljudske i tehničke resurse te iskustvo potrebno za 

izvršenje ugovora o javnoj nabavi na odgovarajućoj razini kvalitete. 

Tehničku i stručnu sposobnost gospodarskog subjekta dokazuju sljedeći dokazi: 

 

27.1. Popis radova izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i 

tijekom pet godina koje prethode toj godini. Popisu se prilaže potvrda druge 

ugovorne strane o urednom izvođenju i ishodu najvažnijih radova. 

Potrebno je dostaviti minimalno 1 (jednu), a najviše 2 (dvije) potvrde o izvođenju 

radova istih ili sličnih predmetu nabave čija vrijednost mora biti minimalno 

7.000.000,00 kuna (bez PDV-a), kojom se osigurava da gospodarski subjekt ima 
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potrebno iskustvo, a osobito dovoljnu razinu iskustva za izvršenje ugovora o javnoj 

nabavi na odgovarajućoj razini.  

 

27.2. Obrazovne i stručne kvalifikacije rukovodećeg osoblja - ovlašteni voditelj 

građenja 

Gospodarski subjekt mora u ponudi dokazati da ima zaposlenog najmanje jednog 

ovlaštenog voditelja građenja građevinske struke sukladno članku 30. Zakona o 

poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15). 

 

28. Uvjeti sposobnosti u slučaju zajednice gospodarskih subjekata: 

Zajednica gospodarskih subjekata mora dokazati svoju profesionalnu sposobnost, 

ekonomsku i financijsku sposobnost te tehničku i stručnu sposobnost sukladno 

odredbama točaka 25., 26. i 27. ove dokumentacije o nabavi. Zajednica gospodarskih 

subjekata može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih subjekata pod 

uvjetima poglavlja 4. ZJN 2016. 

 

29.  Objektivni i nediskriminirajući kriteriji ili pravila za smanjenje broja 

sposobnih natjecatelja, minimalan broj sposobnih natjecatelja koje će se 

pozvati na dostavu ponuda ili na dijalog, te po potrebi, maksimalan broj 

- nije primjenjivo 
 
30. Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje kriterija za odabir 

gospodarskog subjekta 

Navedeno u točki 32. ove dokumentacije o nabavi. 

 

V. EUROPSKA JEDINSTVENA DOKUMENTACIJA O NABAVI - ESPD 

 

31. Navod da je gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje 

obvezan dostaviti ESPD kao preliminarni dokaz da ispunjava tražene kriterije 

za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta 

Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (European Single Procurement Document 

– ESPD) je ažurirana formalna izjava gospodarskog subjekta, koja služi kao preliminarni 

dokaz umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili treće strane, a kojima se 

potvrđuje da taj gospodarski subjekt: 

- nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje ili može 

isključiti iz postupka javne nabave (osnove za isključenje) – točka 22. ove 

dokumentacije 

- ispunjava tražene kriterije za odabir gospodarskog subjekta - točke 25., 26. i 27. 

ove dokumentacije 
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Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi dostavlja se isključivo u elektroničkom 

obliku (obrazac 1). Gospodarski subjekt dostavlja europsku jedinstvenu dokumentaciju 

o nabavi na standardnom obrascu u ponudi, a naručitelj je mora prihvatiti. 

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugog subjekta, obvezan je u 

ponudi dostaviti zasebnu europsku jedinstvenu dokumentacija o nabavi koja sadržava 

podatke iz  točaka 22., 25., 26.i 27. za tog subjekta. 

 

32. Upute za popunjavanje ESPD obrasca (naznaka koje podatke u ESPD-u 

gospodarski subjekt mora navesti) 

U europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi navode se izdavatelji popratnih 

dokumenata te ona sadržava izjavu da će gospodarski subjekt moći, na zahtjev i bez 

odgode, javnom naručitelju dostaviti te dokumente. 

Ako naručitelj može dobiti popratne dokumente izravno, pristupanjem bazi podataka, 

gospodarski subjekt u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi navodi podatke 

koji su potrebni u tu svrhu, npr. internetska adresa baze podataka, svi identifikacijski 

podatci i izjava o pristanku, ako je potrebno. 

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to 

potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj 

jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene 

evidencije o tim podacima (npr. kaznena evidencija) sukladno posebnom propisu i 

zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već 

posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj 

nacionalnoj bazi podataka na jeziku iz članka 280. stavka 2.  ZJN 2016 (NN 120/16). 

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda, naručitelj može zahtijevati od 

gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi sve ili 

dio popratnih dokumenata ili dokaza. 

Naručitelj može pozvati gospodarske subjekte da nadopune ili objasne dokumente 

zaprimljene sukladno točkama 22., 25., 26. i 27. ove dokumentacije. 

 

Dostatni dokazi da ne postoje osnove za isključenje: 

Naručitelj je obvezan kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje iz točke 

22. ove dokumentacije prihvatiti: 

 

32.1. Izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije 

moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi 

poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, 

kojim se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz z članka 251. stavka 1. ZJN 

odnosno podtočke 22.1. ili podtočke 22.2. ove dokumentacije 
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32.2. Potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana 

gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz članka 

252. stavka 1. ZJN odnosno podtočke 22.3. ove dokumentacije 
 

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba 

državljanin ne izdaju dokumenti iz podtočaka 22.1. i 22.2. ove dokumentacije ili ako ne 

obuhvaćaju sve okolnosti iz podtočaka 22.1., 22.2. i 22.3. ovo dokumentacije, oni mogu 

biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične 

države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili 

upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog 

nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin. 

Sukladno članku 20. stavku 10. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u 

postupcima javne nabave (NN 65/17) Izjavu iz članka 265. stavka 2. u vezi s člankom 

251. stavkom 1. ZJN (NN 120/16) može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje 

gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, 

upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili 

nadzora gospodarskog subjekta. 
 

Umjesto dokaza navedenih u podtočkama 32.1. i 32.2. ove dokumentacije gospodarski 

subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni obrazac ESPD:  

- dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim 

presudama, za sve gospodarske subjekte u ponudi 

- dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak B: Osnove povezane s plaćanjem 

poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje, za sve gospodarske subjekte u 

ponudi. 

 

Dokazi sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti: 

32.3. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz 

točke 25. ove Dokumentacije dokazuje se izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili 

drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana. 

 

Umjesto navedenog dokaza gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni 

obrazac ESPD: 

- dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje 

profesionalne djelatnosti: točka 1, za sve gospodarske subjekte u ponudi. 

 

Dokazi ekonomske i financijske sposobnosti: 

32.4. Ekonomska i financijska sposobnost gospodarskog subjekta iz podtočke 26.1. 

dokumentacije dokazuje se dostavom izjave o ukupnom godišnjem prometu 

gospodarskog subjekta u posljednje tri dostupne financijske godine. Ukupni godišnji 

promet mora iznositi minimalno koliko i procijenjena vrijednost nabave. Gospodarski 
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subjekt je dužan izjavu potkrijepiti računom dobiti i gubitka za posljednje tri 

dostupne financijske godine, odnosno odgovarajućim financijskim izvještajem, ako je 

objavljivanje financijskih izvješća obvezno u državi poslovnog nastana gospodarskog 

subjekta, (u izjavu se upisuju ukupni prihodi iz računa dobiti i gubitka). 

Ako gospodarski subjekt iz opravdanog razloga nije u mogućnosti predočiti navedene 

dokumente i dokaze, on može dokazati svoju ekonomsku ili financijsku sposobnost bilo 

kojim drugim dokumentom koji javni naručitelj smatra prikladnim. 

 

Umjesto navedenih dokaza gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD 

obrazac: 

- dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak B: Ekonomska i financijska 

sposobnost: točka 1a, ako je primjenjivo točka 3 
 

Dokazi tehničke i stručne sposobnosti: 

32.6. Tehnička i stručna sposobnost gospodarskog subjekta iz podtočke 27.1. dokazuje 

se dostavom Popisa radova izvršenih u 2017. godini i tijekom pet godine koje 

prethode toj godini. Popisu se prilaže potvrda druge ugovorne strane o urednom 

izvođenju i ishodu najvažnijih radova. Potvrda naručitelja treba sadržavati: naziv i 

sjedište ugovornih strana, predmet ugovora, vrijednost  radova bez PDV-a, datum i 

mjesto izvođenja radova i navod o urednom izvođenju i ishodu najvažnijih radova. 

Minimalna razina sposobnosti je izvršenje najmanje jednog, a najviše dva ugovora čiji 

je predmet ugovora isti ili sličan predmetu nabave (izgradnja infrastrukturnog projekta) 

minimalno u visini 7.000.000,00 kn bez PDV-a. Slični radovi u smislu ove točke su 

radovi na sanaciji odlagališta komunalnog otpada i  izgradnji objekata  za  gospodarenje  

otpadom (pretovarna  stanica,  sortirnica,…)  i/ili  sve  vrste  radova  koje su navedene 

u troškovniku – zemljani, betonski i armiranobetonski radovi, montaža 

armiranobetonskih konstrukcija, kolnička konstrukcija, čelična konstrukcija. 

Dokaz iz ove točke mora biti razmjeran predmetu nabave, odnosno kad ponuditelj 

dostavlja dokaz o izvršenju jednog ugovora dovoljno je da je njegova vrijednost 

jednaka ili viša od 7.000.000,00 kn bez PDV-a. 

 

32.7. Tehnička i stručna sposobnost gospodarskog subjekta iz podtočke 27.2. dokazuje 

se dostavom Rješenja o upisu u odgovarajući imenik Komore za voditelja 

građenja, i to za najmanje 1 (jednog) voditelja građenja građevinske ili arhitektonske 

struke i potvrdom o radnom stažu koju je izdao Hrvatski zavod za mirovinsko 

osiguranje iz koje je vidljivo da je imenovani ovlašteni voditelj građenja zaposlenik 

Ponuditelja, a koja ne smije biti starija 30 dana od dana objave Poziva za nadmetanje.  

 

Ukoliko je ovlašteni voditelj građenja strana fizička osoba ova sposobnost se dokazuje 

sukladno odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje 

(NN 78/15): 
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Članak 60.:  

''Ovlaštena fizička osoba iz druge države ugovornice EGP-a ima pravo u Republici 

Hrvatskoj trajno obavljati poslove voditelja građenja, u svojstvu ovlaštene osobe pod 

strukovnim nazivom koje ovlaštene osobe za obavljanje tih poslova imaju u Republici 

Hrvatskoj, ako je upisana u imenik stranih ovlaštenih voditelja radova, odgovarajuće 

komore, u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje udruživanje u Komoru.''  

Članak 61.:  

''Ovlaštena fizička osoba iz države ugovornice EGP-a ima pravo u Republici Hrvatskoj 

povremeno ili privremeno obavljati poslove voditelja građenja, u svojstvu odgovorne 

osobe pod strukovnim nazivom koji ovlaštene osobe za obavljanje tih poslova imaju u 

Republici Hrvatskoj, ako prije početka prvog posla izjavom u pisanom ili elektroničkom 

obliku izvijesti o tome odgovarajuću komoru, uz uvjet da:  

a) ima stručne kvalifikacije potrebne za obavljanje poslova prostornog uređenja, 

projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, voditelja građenja, voditelja radova, 

voditelja projekta, poslove ispitivanja i prethodnih istraživanja u skladu s posebnim 

zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i drugim 

posebnim propisima  

b) je osigurana od profesionalne odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem poslova 

prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, voditelja građenja, 

voditelja radova, voditelja projekta i poslove ispitivanja i prethodnih istraživanja u 

svojstvu odgovorne osobe mogla učiniti investitoru ili drugim osobama.) 
 

 

 

Umjesto navedenih dokaza gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD 

obrazac: 

- dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost: 

točka 1a 

- dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost: 

točka 2. 
 

Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata 

Gospodarski subjekt može se u postupku javne nabave, radi dokazivanja ispunjavanja 

kriterija za odabir gospodarskog subjekta iz točaka 26. i 27. ove Dokumentacije, 

osloniti na sposobnost drugih subjekata bez obzira na pravnu prirodu njihova 

međusobnog odnosa. 

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, mora dokazati 

naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora, 

primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na 

raspolaganje gospodarskom subjektu. 
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Naručitelj je obvezan, sukladno pododjeljcima 1. – 3. Odjeljka C ZJN 2016 (NN 

120/16), provjeriti ispunjavaju li drugi subjekti, na čiju se sposobnost gospodarski 

subjekt oslanja, relevantne kriterije za odabir gospodarskog subjekta te postoje li 

osnove za njihovo isključenje.  

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugog subjekta, obvezan je 

za njega u ponudi dostaviti zasebnu europsku jedinstvenu dokumentaciju o 

nabavi koja sadržava sve navedene podatke u točki 32.  

Naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na čiju se 

sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir ako, na temelju provjere utvrdi 

da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje ili da ne udovoljava relevantnim 

kriterijima za odabir gospodarskog subjekta. 

 
 

V. PODACI O PONUDI 
 

 

33. Sadržaj  i način izrade  

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Cijena ponude piše se 

brojkama u apsolutnom iznosu i izražava se u kunama. 

Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije o 

nabavi te ne smije mijenjati ni nadopunjavati tekst dokumentacije o nabavi.  

U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu ili od nje odustati. 

Ako ponuditelj tijekom roka za dostavu ponuda mijenja ponudu, smatra se da je 

ponuda dostavljena u trenutku dostave posljednje izmjene ponude. Nakon isteka roka 

za dostavu ponuda, ponuda ili konačna ponuda se ne smije mijenjati. 

 

Ponuda obvezuje ponuditelja do isteka roka valjanosti ponude, a na zahtjev javnog 

naručitelja ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude. Smatra se da ponuda 

dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH obvezuje 

ponuditelja u roku valjanosti ponude neovisno o tome je li potpisana ili nije te naručitelj 

ne smije odbiti takvu ponudu samo zbog toga razloga. 

 

Način izrade ponude koja se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije 

Ponuda se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije. 

Ponuditelj je obvezan izraditi ponudu u .pdf formatu, osim troškovnika koji se izrađuje 

u .xls/xlsx formatu.  

EOJN RH osigurava da su ponuda i svi njezini dijelovi koji su dostavljeni elektroničkim 

sredstvima komunikacije izrađeni na način da čine cjelinu te da su sigurno uvezani. 

Ponuditelj nije obvezan označiti stranice ponude koja se dostavlja elektroničkim 

sredstvima komunikacije kao ni dostaviti presliku ponude. Ako se dijelovi ponude 

dostavljaju sredstvima komunikacije koja nisu elektronička, ponuditelj mora u ponudi 

navesti koji dijelovi se tako dostavljaju. 
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Način izrade ponude ili njezinih dijelova koji se dostavljaju sredstvima komunikacije 

koja nisu elektronička 

Dio ponude koji se dostavlja sredstvima komunikacije koja nisu elektronička izrađuju se 

na način da čini cjelinu. Uvezuje se na način da se onemogući naknadno vađenje ili 

umetanje listova (npr. ''konac trobojni jamstvenik'' i naljepnica s pečatom i potpisom). 

Dijelove ponude kao što su jamstvo za ozbiljnost ponude, mediji za pohranjivanje 

podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuditelj obilježava nazivom i navodi u ponudi 

kao dio ponude. Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj mora u ponudi 

navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji. Stranice ponude se označavaju brojem na 

način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Ako je ponuda 

izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio ponude 

započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava 

prethodni dio. Ako je dio ponude dokument koji je izvorno numeriran, ponuditelj ne 

mora taj dio ponude ponovno numerirati. Ponuda se piše neizbrisivom tintom. Ispravci 

u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi te uz ispravke mora biti naveden 

datum ispravka i potpis ponuditelja. 

 

Sadržaj ponude: 

1. Popunjen ponudbeni list,  uključujući uvez ponude  (kreiran od strane 

Elektroničkog oglasnika javne nabave  

2. Popunjeni troškovnik 

3. Popunjeni ESPD obrazac (obrazac 1) 

4. Jamstvo za ozbiljnost ponude 

5. Ostalo traženo u dokumentaciji o nabavi: 

5.1. Popunjen i potpisan obrazac 2. – Izjava o dostavi jamstava 

5.2. Popunjen i potpisan obrazac 3. – Izjava o prihvaćanju uvjeta iz dokumentacije o 

nabavi 

5.3.  Popunjen i potpisan obrazac 4. – Kriteriji za ENP 

5.4. Potpisan prijedlog ugovora 

5.5. Tehnički katalozi u slučaju nuđenja jednakovrijednih proizvoda 

 

Ukoliko Ponuditelj ne koristi priložene obrasce iz ove dokumentacije o nabavi, svi 

obrasci u Ponudi moraju biti sadržajno isti navedenim u ovoj dokumentaciji o nabavi. 

 

34. Način dostave  

Način dostave ponude elektroničkim sredstvima komunikacije 
Ponuda se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH. U 

ovom postupku javne nabave obvezna je elektronička dostava ponuda. 

EOJN RH kriptira ponudu na način da se onemogući uvid u ponudu prije isteka roka za 

dostavu ponuda. 
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Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda mijenjati svoju ponudu ili od nje 

odustati. Obvezan je izmjenu ili odustanak od ponude dostaviti na isti način kao i 

osnovnu ponudu s naznakom da se radi o izmjeni ili odustanku. U slučaju odustanka od 

ponude, EOJN RH trajno onemogućava pristup toj ponudi ako je dostavljena 

elektroničkim sredstvima komunikacije, a javni naručitelj je obvezan vratiti ponuditelju 

ponudu ili njezine dijelove ponude ako su dostavljeni sredstvima komunikacije koja nisu 

elektronička. 

 

Upute o elektroničkoj dostavi ponuda dostupne su na stranicama EOJN RH: 

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ 

 

Način dostave ponude ili njezinih dijelova sredstvima komunikacije koja nisu 

elektronička 

Dio ponude dostavlja se sredstvima komunikacije koja nisu elektronička. 

U ovom postupku javne nabave ponuditelj je obvezan jamstvo za ozbiljnost ponude 

dostaviti u papirnatom obliku. 

Dio ponude koji se dostavlja odvojeno, dostavlja se u zatvorenoj omotnici na adresu 

naručitelja navedenu u dokumentaciji o nabavi. Na omotnici ponude mora biti 

naznačeno: 

1. naziv i adresa naručitelja 

2. naziv i adresa ponuditelja 

3. evidencijski broj nabave 

4. naziv predmeta nabave 

5. naznaka »dio ponude koji se dostavlja odvojeno« 

6. naznaka »ne otvaraj«. 

 

odnosno  

 

KOMUNALNE USLUGE CRES LOŠINJ d.o.o. 

Turion 20/A, 51557 Cres, Hrvatska 

Ev. br. nabave: JN-MV-6/17-KOM 

„IZGRADNJA PRETOVARNE STANICE I FUNKCIONALNE CIJELINE 1 ULAZNO – 

IZLAZNE ZONE U SKLOPU ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA KALVARIJA, MALI 

LOŠINJ” 

 „NE OTVARAJ“ 

 

Naziv i adresa Ponuditelja / članova zajednice ponuditelja 

 

35. Minimalni zahtjevi koje varijante ponude trebaju zadovoljiti, ako su 

dopuštene, te posebni zahtjevi za njihovo podnošenje 

Varijante ponude nisu dopuštene. 
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36. Način određivanja cijene ponude 

Ponuditelj iskazuje cijenu ponude u kunama. Cijena ponude piše se brojkama. U 

cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi, 

uključujući posebne poreze, trošarine i carine, ako postoje, te popusti. Cijena je tijekom 

trajanja ugovora o javnoj nabavi nepromjenjiva. 

Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave 

oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za 

upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je 

upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, 

a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno. 

 

Cijena ponude kod ugovora o javnoj nabavi radova po sistemu „ključ u ruke“ je fiksna i 

nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora, a isključuje se promjena cijene iz 

razloga određenih člankom 626. i 627. Zakona o obveznim odnosima, kao i klizna skala. 

Cijena ponude (ukupna ugovorena cijena) obuhvaća i vrijednost svih nepredviđenih 

radova i viškova radova, a isključuje utjecaj manjkova radova na ugovorenu cijenu. 

Vodeće je načelo da je za ponuđenu cijenu obvezna potpuna transparentnost i da nema 

skrivenih troškova u ponudi. Sve troškove koje se pojave izvan deklariranih cijena 

ponuditelj snosi sam. 

Ponuditelj je dužan ponuditi, tj. upisati ukupnu cijenu  za svaku stavku troškovnika, te 

cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost, na način kako je to određeno 

troškovnikom, kao i upisati cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost, iznos 

poreza na dodanu vrijednost i cijenu ponude s porezom na dodanu vrijednost, na način 

kako je to određeno u ponudbenom listu. 

Pri formiranju cijene gospodarski subjekt je obvezan uzeti u obzir sljedeće: 

- sav potreban rad, materijal, te prijenose i prijevoz na gradilište i izvan njega te 

sve ostale zavisne troškove 

- troškove pripreme i organizacije gradilišta, pristupa gradilištu, troškove 

gospodarenja otpadom, te eventualne troškove za zauzeće javne površine, 

elaborate i slično 

- troškove električne energije, pitke i tehnološke vode 

- trošak osiguranja tijekom izvedbe radova kod jednog od osiguravajućih društva, 

- troškove svih potrebnih ispitivanja i pribavljanja potrebne dokumentacije i 

potrebnih atesta kojim se dokazuje kakvoća izvedenih radova, ugrađenog 

materijala i opreme (sav ugrađeni materijali i oprema moraju odgovarati 

važećim tehničkim propisima i standardima, propisima zaštite na radu i ostalim 

pozitivnim propisima Republike Hrvatske) 

- troškove održavanja i čišćenja koje je potrebno tijekom izvođenja radova, osim 

na gradilištu, održavati i provoditi u svim prostorima na putu transporta unutar i 

oko objekta izvan zone predmetnog zahvata 
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- troškove iskolčenja gradilišta, izrada geodetskih podloga, izrada projekta betona, 

izrada elaborata za evidentiranje podataka o zgradama, izrada projekta 

izvedenog stanja. 

 

37. Valuta ponude: kuna (HRK) 

 

38. Kriterij za odabir ponude te relativni ponder kriterija ili, ako je primjenjivo, 

kriterije po redoslijedu od najvažnijeg do najmanje važnog 

 

Kriterij za odabir ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP). 

Ekonomski najpovoljnija ponuda mora ispunjavati sve zahtjeve i uvjete navedene u 

Dokumentaciji o nabavi. 

 

Kriteriji i njihov relativni ponder povezani s predmetom nabave: 

I. Cijena      –  80%  
II. Kvaliteta      –  20% (15 + 5)    

 
 
I. CIJENA  
 

 KRITERIJ BODOVI 
1. Cijena  80 
 Ukupno kriterij cijena 80 

 
Osnova navedenog kriterija je ponuda s najnižom cijenom bez PDV-a. Ponuda s 
najnižom cijenom bez PDV-a dobiva 80 bodova. Ostale ponude vrednuju se prema 
ponudi s najnižom cijenom bez PDV-a, prema formuli: 
 
(ponuđena najniža cijena bez PDV-a / cijena ponude koja se ocjenjuje bez 
PDV-a) x bodovi  
 
 
II. KVALITETA 
  
2. Kriterij – iskustvo osoblja 
 
Kao kriterij za odabir bodovati će se i iskustvo osoblja angažiranog na izvršenju 

predmetnog ugovora. Ponuditelj je obvezan u ponudi navesti voditelja građenja te za 

njega dostaviti rješenje o upisu u odgovarajući imenik Komore za voditelja 

građenja. 

Navedeni uvjeti koje zahtijeva Naručitelj i koje će bodovati razmjerni su tehničkim 

specifikacijama ovog predmeta nabave. 

Ponuditelj je obvezan ispuniti obrazac 4. te uz njega dostaviti potrebne potvrde 

naručitelja kojima se dokazuje tražena razina iskustva voditelja građenja.  

 

Ponuditelj dostavlja potvrde o uredno izvedenim radovima prema kriteriju koji se 

ocjenjuje u posljednjih 5 godina za imenovanog voditelja građenja.  

Priložene potvrde Naručitelja o uredno izvršenim radovima moraju sadržavati: 
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- naziv druge ugovorne strane 

- naziv ugovora – prema kriteriju koji se ocjenjuje 

- tehničke kaarkteristike izvršenih radova (dužina prometnice, površina 

hale, površina platoa) 

- vrijeme izvođenja radova 

- ime i prezime imenovanog voditelja građenja 

- navod o urednom ispunjenju ugovorne obveze 

 
Kriterij - iskustvo osoblja (voditelja građenja) bodovat će se na sljedeći način: 
 
 

 KRITERIJ BODOVI 

   
2. Iskustvo voditelja građenja    
2.1. Ukupni broj ugovora o izgradnji prometnica 

minimalne dužine 300 m na kojem je imenovani 
bio voditelj građenja. 
 
Max. broj ugovora koji se boduje 5, a svaki 
daljnji se ne boduje. 

5 

2.2. Ukupni broj ugovora o izgradnji armirano- 
betonskih hala minimalne površine 600 m2 na 
kojem je imenovani bio voditelj građenja. 
 
Max.broj koji se boduje 3, a svaki daljnji se ne 
boduje.  

5 

2.3. Ukupni broj ugovora o izgradnji armirano- 
betonskih manipulativnih platoa minimalne 
površine 300 m2 na kojem je imenovani bio 
voditelj građenja. 
 
Max. broj koji se boduje 3, a svaki daljnji se ne 
boduje. 

5 

 Ukupno 15 
 
 
Prilikom ocjenjivanja koristi se formula:  
 
(broj izvršenih ugovora o izgradnji prema kriteriju/ max. broj ugovora o 
izgradnji koji se boduje prema kriteriju) x bodovi  
 
broj izvršenih ugovora o izgradnji prema kriteriju - ukupan broj izvršenih ugovora 
o izgradnji na kojem je imenovani bio voditelj građenja prema kriteriju koji se 
ocjenjuje 
 
max. broj izvršenih ugovora o izgradnji koji se boduje prema kriteriju - 
maksimalan broj ugovora koji se boduje (5, 3, 3) 
 
bodovi – max. broj bodova po kriteriju (5) 
 
Maksimalni broj bodova kod ovog kriterija iznosi 15. 
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3. Kriterij - tehnička pomoć (garantni rok)  
 

 KRITERIJ BODOVI 
3. Tehnička pomoć – garantni rok  5 
 Ukupno kriterij tehnička pomoć 5 

 
Naručitelj zahtijeva minimalno 2 godine garantnog roka za izvedene radove. Ponuditelj 
može ponuditi 2 godine ili više. Garantni rok se izražava u godinama. 
Ponuda s ponuđenim najdužim garantnim rokom dobiva 5 bodova. Ostale ponude 
vrednuju se prema ponudi s najdužim garantnim rokom, prema formuli: 
 
(ponuđen broj godina/ max. ponuđen broj godina) x bodovi  
 
broj godina – broj godina iz ponude koja se ocjenjuje 
max. broj godina – ponuđen najveći broj godina 
bodovi – max. broj bodova (5) 
 
Maksimalni broj bodova kod ovog kriterija iznosi 5. 
 
 
UKUPNO – KRITERIJI ZA ENP 
 
 
KRITERIJ BODOVI 
I.  Cijena                                                      (80)  
    Cijena ponude bez PDV-a 80 
II. Kvaliteta                                                  (20)  
    Iskustvo osoblja 15 
    Tehnička pomoć 5 
Ukupno 100 

 
 
Navedene vrijednosti su najveće moguće i njihov ukupni zbroj iznosi 100. Kod izračuna 

bodova prema danim formulama, rezultat se zaokružuje na dvije decimale te se zatim 

zbrajaju u ukupnoj ocjeni. Ponuda koja ima najveći broj bodova proglašava se 

ekonomski najpovoljnijom ponudom.  

 

39. Jezik i pismo na kojem se izrađuje ponuda ili njezin dio 

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom. 

Ukoliko je izvorni dokaz u ponudi na stranom jeziku uz njega je potrebno priložiti i 

prijevod ovlaštenog prevoditelja na hrvatski jezik. 

 

40. Rok valjanosti ponude 

Rok valjanosti ponude je najmanje 90 (devedeset) dana od krajnjega roka za dostavu 

ponuda. Naručitelj će odbiti ponudu čija je opcija kraća od zahtijevane. 

Ponuda obvezuje ponuditelja do isteka roka valjanosti ponude, a na zahtjev javnog 

naručitelja ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude. Smatra se da ponuda 

dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH obvezuje 

ponuditelja u roku valjanosti ponude neovisno o tome je li potpisana ili nije. 
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Javni naručitelj određuje trajanje jamstva za ozbiljnost ponude sukladno roku valjanosti 

ponude, a gospodarski subjekt može dostaviti jamstvo koje je duže od roka valjanosti 

ponude. 

Ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za 

ozbiljnost ponude, naručitelj će prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude 

i jamstva od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu u primjerenom 

roku ne kraćem od pet dana. 

 

41.  Navod da se smatra da ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima 

komunikacije putem EOJN RH obvezuje ponuditelja u roku valjanosti ponude  

Smatra se da ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN 

RH obvezuje ponuditelja u roku valjanosti ponude neovisno o tome je li potpisana ili nije 

te naručitelj ne smije odbiti takvu ponudu samo zbog toga razloga. 

 

VII. OSTALE ODREDBE 

 

42. Podaci o terminu obilaska lokacije ili neposrednog pregleda dokumenata 

koji potkrepljuju dokumentaciju o nabavi 

Gospodarski subjekt se upozorava da prije davanja ponude prouči kompletnu projektno-

tehničku dokumentaciju, dozvole i troškovnike, temeljem kojih će se izvoditi radovi na 

gradnji građevine te da se upozna s lokacijom na kojoj će se izvoditi radovi, jer iz 

razloga nepoznavanja uvjeta gradnje neće imati pravo na kasniju izmjenu cijene ili bilo 

koje druge odredbe iz ove Dokumentacije i Ugovora o građenju. 

Gospodarski subjekt ima pravo na uvid u projektnu dokumentaciju. Zainteresirani 

gospodarski subjekti dužni su kontaktirati Naručitelja na email: danijela.ilisic@kucl.hr 

radi dogovora termina uvida. Uvid će se održati u sjedištu Naručitelja na adresi Turion 

20/A, 51557 Cres. Zahtjev za uvid, gospodarski subjekt mora dostaviti najkasnije 

tijekom šestog dana prije roka određenog za dostavu ponuda. Naručitelj će omogućiti 

uvid najkasnije tijekom četvrtog dana prije roka određenog za dostavu ponuda. 

Gospodarski subjekt ima pravo na obilazak lokacije. Zainteresirani gospodarski subjekti 

dužni su kontaktirati Naručitelja na email: danijela.ilisic@kucl.hr radi dogovora termina 

obilaska lokacije. Zahtjev za obilazak lokacije, gospodarski subjekt mora dostaviti 

najkasnije tijekom šestog dana prije roka određenog za dostavu ponuda. Naručitelj će 

omogućiti obilazak lokacije uvid najkasnije tijekom četvrtog dana prije roka određenog 

za dostavu ponuda. Troškove obilaska snosi ponuditelj. 

 

43. Naznaka o namjeri korištenja opcije odvijanja postupka u više faza koje 

slijede jedna za drugom, kako bi se smanjio broj ponuda ili rješenja 

- nije primjenjivo 
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44. Norme osiguranja kvalitete ili norme upravljanja okolišem  

– nije primjenjivo 

 

45. Broj gospodarskih subjekata koji će biti stranke okvirnog sporazuma, u 

slučaju okvirnog sporazuma s više gospodarskih subjekata 

– nije primjenjivo 

 

46.  Rok na koji se sklapa okvirni sporazum te obrazloženje razloga za trajanje 

okvirnog sporazuma duže od četiri, odnosno osam godina 

– nije primjenjivo 

 

47. Način sklapanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma 

– nije primjenjivo 

 

48. Navod obvezuje li okvirni sporazum stranke na izvršenje okvirnog 

sporazuma 

– nije primjenjivo 

 

49. Naznaka svih naručitelja (poimence ili generički po 

vrsti/kategorijama/mjestu) u čije ime se sklapa okvirni sporazum 

– nije primjenjivo 

 

50. Drugi uvjeti koji će biti korišteni prilikom sklapanja ugovora na temelju 

okvirnog sporazuma 

– nije primjenjivo 

 

51. Podaci potrebni za provedbu elektroničke dražbe 

– nije primjenjivo 

 

52. Odredbe koje se odnose na zajednicu gospodarskih subjekta (ponuditelja 

ili natjecatelja) 

Zajednica gospodarskih subjekata je zajednica fizičkih ili pravnih osoba ili javnih tijela 

koja na tržištu nudi izvođenje radova ili posla, isporuku robe ili pružanje usluga. 

Naručitelj ne zahtijeva da zajednica gospodarskih subjekata ima određeni pravni oblik u 

trenutku dostave ponude, ali može zahtijevati da ima određeni pravni oblik nakon 

sklapanja ugovora u mjeri u kojoj je to nužno za uredno izvršenje tog ugovora. 

Zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili 

drugih subjekata sukladno ZJN 2016. 

Ako se zajednica gospodarskih subjekata oslanja na sposobnost drugih subjekata radi 

dokazivanja ispunjavanja kriterija ekonomske i financijske sposobnosti, naručitelj 

zahtijeva njihovu solidarnu odgovornost za izvršenje ugovora. 
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U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, ponudbeni list sadrži podatke za svakog 

člana zajednice (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj 

računa, navod o tome je li ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost, poštanska 

adresa, adresa elektroničke pošte, kontakt osoba ponuditelja, broj telefona i faksa) uz 

obveznu naznaku člana koji je voditelj zajednice te ovlašten za komunikaciju s 

naručiteljem. 

 

53. Odredbe koje se odnose na podugovaratelje 

Podugovaratelj je gospodarski subjekt koji za ugovaratelja isporučuje robu, pruža 

usluge ili izvodi radove koji su neposredno povezani s predmetom nabave. 

Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ugovaratelja za izvršenje 

ugovora o javnoj nabavi. 

Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor 

obvezan je u ponudi: 

- navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, 

vrijednost ili postotni udio) 

- navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni 

identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja) 

- dostaviti europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi za podugovaratelja. 

Naručitelj osnovu za isključenje iz članka 252. stavka 1. ovoga Zakona primjenjuje i na 

podugovaratelje. Ako naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja, 

zatražiti će od  gospodarskog subjekta zamjenu tog podugovaratelja u primjerenom 

roku, ne kraćem od pet dana. 

Ugovaratelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od javnog naručitelja 

zahtijevati: 

- promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno 

dao u podugovor 

- uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 

30 % vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez poreza na dodanu vrijednost, 

neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili 

nije 

- preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u 

podugovor. 

Uz zahtjev, ugovaratelj javnom naručitelju dostavlja podatke i dokumente sukladno 

članku 222. stavku 1. ZJN 2016 (NN 120/16) za novog podugovaratelja. 

Naručitelj neće odobriti zahtjev ugovaratelja: 

- ako se ugovaratelj u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija 

za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja kojeg 

sada mijenja, a novi podugovaratelj ne ispunjava iste uvjete, ili postoje osnove 

za isključenje 
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- ako se ugovaratelj u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija 

za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja za 

izvršenje tog dijela, a ugovaratelj samostalno ne posjeduje takvu sposobnost, ili 

ako je taj dio ugovora već izvršen. 

 

54. Navod da su podaci o imenovanim podugovarateljima (naziv ili tvrtka, 

sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski 

zastupnici podugovaratelja) i dijelovi ugovora koje će oni izvršavati (predmet 

ili količina, vrijednost ili postotni udio) obvezni sastojci ugovora o javnoj 

nabavi 

Ako gospodarski subjekt dio ugovora o javnoj nabavi da u podugovor,  sljedeći podaci 

biti će navedeni u ugovoru o javnoj nabavi:  

- podaci o dijelu ugovora koji se daje u podugovor (predmet ili količina, vrijednost 

ili postotni udio) 

- podaci o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni 

identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja) 

 
55. Navod o obveznom neposrednom plaćanju podugovarateljima, u slučaju 

kada se dio ugovora daje u podugovor, ili obrazloženje opravdanih razloga 

vezanih uz prirodu ugovora ili specifičnih uvjeta njegova izvršenja zbog kojih 

to nije primjenjivo 

Naručitelj će neposredno plaćati podugovaratelju za dio ugovora koji je isti izvršio, osim 

ako ugovaratelj dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već 

podmirene. Ugovaratelj mora svom računu ili situaciji priložiti račune ili situacije svojih 

podugovaratelja koje je prethodno potvrdio. 

 

56. Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva, ako su tražena te navod da gospodarski 

subjekt može dati novčani polog u traženom iznosu i žiro-račun (IBAN) 

naručitelja 

 

Jamstvo za ozbiljnost ponude 

Jamstvo za ozbiljnost ponude je jamstvo za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje 

ponude u roku njezine valjanosti, nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata 

sukladno članku 263. ZJN 2016, neprihvaćanja ispravka računske greške, odbijanja 

potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma ili nedostavljanja jamstva 

za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma ako okvirni 

sporazum obvezuje na sklapanje i izvršenje. 

Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude određeno je sukladno roku valjanosti ponude, a 

gospodarski subjekt može dostaviti jamstvo koje je duže od roka valjanosti ponude. 

Ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za 

ozbiljnost ponude, naručitelj će prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude 
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i jamstva od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu u primjerenom 

roku ne kraćem od pet dana. 

Naručitelj će vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od deset dana od 

dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, odnosno dostave jamstva za uredno 

izvršenje ugovora o javnoj nabavi, a presliku jamstva će pohraniti. 

Neovisno o sredstvu jamstva koje je naručitelj odredio, gospodarski subjekt može dati 

novčani polog u traženom iznosu. 

 

Ponuditelj je obvezan u ponudi priložiti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske 

garancije u iznosu od 200.000,00 kuna. 

 
 
Podaci za dostavljanje bankarske garancije: 
Vrsta jamstva za ozbiljnost ponude: Bankarska garancija 
Uvjeti jamstva za ozbiljnost ponude: bezuvjetno, neopozivo, ''bez prigovora'' i plativo 
na prvi poziv.  
Iznos jamstva za ozbiljnost ponude: 200.000,00 kn. 
Rok valjanosti jamstva za ozbiljnost ponude: do .2017. ili 90 dana 
Korisnik garancije: Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o., Cres 
 
 
Podaci za uplatu novčanog pologa: 
Iznos jamstva za ozbiljnost ponude: 200.000,00 kuna 
IBAN: HR5724020061100386693 
poziv na broj: model 00, poziv na broj: 6-17 
opis plaćanja: jamstvo za ozbiljnost ponude JN-MV-6-17-KOM 
 
 

Kod elektroničke dostave ponuda jamstvo za ozbiljnost ponude nije moguće slati i 

primati kao elektronički dokument te su gospodarski subjekti dužni u roku za 

dostavu ponuda, dostaviti ga u zatvorenoj omotnici na adresu za naručitelja. 

Jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije dostavlja se u izvorniku u 

zatvorenoj plastičnoj foliji (npr. uložni fascikl) te ne smije biti ni na koji način oštećeno 

(bušenjem, klamanjem i sl.) kao dio ponude koji se dostavlja odvojeno. Na omotnici u 

kojoj se dostavlja jamstvo za ozbiljnost ponude moraju biti naznačeni podaci navedeni 

u točki 34.ove dokumentacije. 

 
Ukoliko ponuditelj uplati novčani polog na račun naručitelja, dužan je u ponudi dostaviti 

dokaz o plaćanju odnosno potvrdu na temelju koje se može utvrditi da je transakcija 

izvršena (sastavni dio elektroničke ponude). 

 

Jamstvo za ozbiljnost ponude ne smatra se određenim dokumentom koji nedostaje u 

smislu članka 293. ZJN 2016 te naručitelj ne smije zatražiti ponuditelja da iste dostavi 

tijekom pregleda i ocjene ponuda. Svaki nedostatak tražene bankarske garancije u 

iznosu, roku i gore navedenim odredbama, smatrat će se neotklonjivim nedostatkom te 

će takva ponuda biti odbijena. 
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Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora 

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi je jamstvo za slučaj povrede 

ugovornih obveza.  

Ponuditelj je obvezan u ponudi priložiti izjavu da će u slučaju odabira njegove ponude 

dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bankarske garancije u visini od 

10 %  od vrijednosti ugovora bez PDV-a (obrazac 2).    

Naručitelj će u roku od 60 dana po isteku svih ugovornih obveza vratiti odabranom 

ponuditelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. 

 

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku 

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku je jamstvo za slučaj da 

nalogoprimac u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po 

osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.  

Ponuditelj je obvezan u ponudi priložiti izjavu da će u slučaju odabira njegove ponude 

dostaviti bankarsku garanciju u visini od 10% od vrijednosti ugovora bez PDV-a 

(obrazac 2). 

Rok valjanosti jamstva za otklanjanje nedostataka: minimalno 2 godine od 

primopredaje objekta. 

 

57. Datum, vrijeme, mjesto javnog otvaranja ponuda 

 
U otvorenom postupku javne nabave provodi se javno otvaranje ponuda. Ponude 

otvaraju najmanje dva člana stručnog povjerenstva za javnu nabavu te sastavljaju 

zapisnik o otvaranju ponuda. Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni 

predstavnici ponuditelja i druge osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom 

otvaranju ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i 

ovlašteni predstavnici ponuditelja. Zapisnik o otvaranju ponuda naručitelj će odmah 

uručiti svim ovlaštenim predstavnicima ponuditelja nazočnima na javnom otvaranju. 

Ostalim ponuditeljima zapisnik će se dostaviti na njihov pisani zahtjev ili će se javno 

objaviti. Ovlašteni predstavnici ponuditelja obvezni su predočiti ovlaštenje za 

sudjelovanje na javnom otvaranju. 

 

Ponuda mora biti dostavljena Naručitelju najkasnije do ??.2017. do ??:00 sati. 

Elektronička dostava ponuda vrši se putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH. 

Ponude će biti javno otvorene dana ??.2017. godine s početkom u ??:00 sati u 

prostorijama društva KOMUNALNE USLUGE CRES LOŠINJ d.o.o., Turion 20/A, 51557 

CRES, na I.katu. 
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58. Uradci ili dokumenti koji će se nakon završetka postupka javne nabave 

vratiti natjecateljima ili ponuditeljima  

Naručitelj će vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od deset dana od 

dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, odnosno dostave jamstva za uredno 

izvršenje ugovora o javnoj nabavi, a presliku jamstva će pohraniti. 

Naručitelj će cjelokupnu dokumentaciju o postupku javne nabave čuvati najmanje četiri 

godine od dana sklapanja ugovora o javnoj nabavi. EOJN RH pohranjuje cjelokupnu 

dokumentaciju o s postupku javne nabave, koja je objavljena ili dostavljena 

elektroničkim sredstvima komunikacije kroz sustav, najmanje šest godina od sklapanja 

ugovora o javnoj nabavi na način koji omogućava očuvanje integriteta podataka. 

U slučaju poništenja postupka javne nabave prije isteka roka za dostavu ponuda, EOJN 

RH će trajno onemogućiti pristup ponudama koje su dostavljene elektroničkim 

sredstvima komunikacije, a naručitelj vratiti gospodarskim subjektima neotvorene 

dijelove koji su dostavljeni sredstvima komunikacije koja nisu elektronička. 

Nakon završetka postupka javne nabave naručitelj je obvezan u roku od 15 dana 

ponuditelju čija ponuda nije odabrana vratiti one uzorke i uratke za koje nije predviđena 

naknada, a koji ispitivanjem ili pregledom nisu izgubili svoju funkciju – nije primjenjivo 

u ovom postupku. 

 

59.  Posebni uvjeti za izvršenje ugovora: 

- nije primjenjivo 

 

60. Navod o primjeni trgovačkih običaja (uzanci): 

- nije primjenjivo 

 

61. Podaci o tijelima od kojih natjecatelj ili ponuditelj može dobiti 

pravovaljanu informaciju o obvezama koje se odnose na poreze, zaštitu 

okoliša, odredbe o zaštiti radnoga mjesta i radne uvjete koje su na snazi u 

području na kojem će se izvoditi radovi ili pružati usluge i koje će biti 

primjenjive na radove koji se izvode ili na usluge koje će se pružati za vrijeme 

trajanja ugovora 

- Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Rijeka, Ispostava Mali 

Lošinj, Riva lošinjskih kapetana 7, 51550 Mali Lošinj 

- Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Područna služba u Rijeci, Ispostava 

Mali Lošinj, Veloselska  20, 51550 Mali Lošinj 

- Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Upravni odjel za graditeljstvo i 

zaštitu okoliša, Ispostava Mali Lošinj, Riva lošinjskih kapetana 7, 51550 Mali 

Lošinj 

- Grad Mali Lošinj, Riva lošinjskih kapetana 7, 51550 Mali Lošinj 
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62. Rok za donošenje odluke o odabiru 

Naručitelj će na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda te kriterija za odabir ponude 

donijeti odluku o odabiru. Odlukom o odabiru odabire se ekonomski najpovoljnija 

ponuda. Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za 

odabir ponude, naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije. Ako su 

ispunjeni razlozi za poništenje postupka javne nabave, naručitelj će donijeti odluku o 

poništenju.  

Odluku o odabiru ili poništenju naručitelj će donijeti se u roku od 90 dana od isteka roka 

za dostavu ponuda.  

Odluka o odabiru će postati izvršna u trenutku dobivanja suglasnosti Fonda za zaštitu 

okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) o dodjeli sredstava za sufinanciranje 

predmetnih radova. Ukoliko FZOEU ne osigura sredstava, Naručitelj će poništiti 

postupak sukladno odredbi članka 298.st.1.tč.1. ZJN 2016 (NN 120/16). 

Odluka se izrađuje u pisanom obliku i dostavlja se javnom objavom u EOJN RH. U 

prilogu odluke dostavlja se pripadajući zapisnik s prilozima. 

 

63. Rok, način i uvjeti plaćanja 

Predmetna investicija biti će sufinancirana od strane Fonda za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost te su se sukladno tome Naručitelj i Izvođač dužni prilagoditi 

uvjetima i dinamici plaćanja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 

Avansno plaćanje je isključeno, kao i traženje da naručitelj preda sredstva osiguranja 

plaćanja. 

Ugovorena cijena na temelju ugovora „ključ u ruke“ će biti fiksna ukupna ugovorena 

cijena koja  obuhvaća i vrijednost svih nepredviđenih radova i viškova radova, a 

isključuje utjecaj manjkova radova na ugovorenu cijenu. 

Plaćanje izvedenih radova obavljat će se prema privremenim i okončanoj situaciji, koje 

je ovjerio nadzorni inženjer i naručitelj. 

Način izračuna stupnja kompletiranosti radova za plaćanje bit će u skladu s normama u 

graditeljstvu Republike Hrvatske. 

Privremene situacije se ispostavljaju u pravilu jednom mjesečno. Situacije se predaju 

nadzornom inženjeru na ovjeru u 8 primjeraka najkasnije do 5. u tekućem mjesecu za 

radove izvršene u prethodnom mjesecu. Obračun radova izvedenih u proteklom 

mjesecu (privremene situacije) izvršit će se na temelju izvedenih radova ovjerenih u 

građevinskoj knjizi, a prema naputku i nahođenju nadzornog inženjera, koji će 

temeljem ovjere izvedenih radova iz građevinske knjige procijeniti postotak izvedenosti 

svake pojedine stavke iz ugovornog troškovnika te će na taj način odrediti ukupan iznos 

svake pojedine privremene situacije, prema principu „ključ u ruke“. 

Nadzorni inženjer dužan je pregledati i ovjeriti nesporni dio situacije najkasnije do 10. u 

tekućem mjesecu. Plaćanje nespornog dijela situacije uslijedit će u slijedećim rokovima: 
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- plaćanje 90% vrijednosti izvedenih radova uslijedit će po dostavi ovjerene 

situacije naručitelju, a u roku od 60 kalendarskih dana od datuma ovjere uz 

prethodnu ovjeru privremene situacije od strane stručnog nadzora. 

- plaćanje 10% vrijednosti izvedenih radova uslijedit će u roku od 60 kalendarskih 

dana po uspješno izvršenoj primopredaji građevine, dostavi uporabne dozvole, 

otklanjanju eventualnih nedostataka, potpisu zapisnika o končanom obračunu, 

ovjeri okončane situacije i dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka u 

jamstvenom roku na iznos od 10% ukupne vrijednosti izvedenih radova bez 

PDV-a. 

Prijedlog okončane situacije Izvoditelj je dužan sastaviti i predati u roku od 15 dana 

nakon ishođenja uporabne dozvole i uspješne primopredaje radova, neovisno o datumu 

ispostave i ovjere posljednje privremene situacije. 

Plaćanje okončane situacije uslijedit će nakon potpisa zapisnika o končanom obračunu, 

potpisa primopredajnog zapisnika, otklanjanju eventualnih nedostataka, dostave 

uporabne dozvole naručitelju i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u 

jamstvenom roku na iznos od 10% ukupne vrijednosti izvedenih radova bez PDV-a, i to 

u roku od 60 kalendarskih dana od dana primitka situacije ovjerene od strane 

nadzornog inženjera i naručitelja. 

Naručitelj će neposredno plaćati podugovaratelju za dio ugovora koji je isti izvršio, osim 

ako ugovaratelj dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već 

podmirene. Ugovaratelj mora svom računu ili situaciji priložiti račune ili situacije svojih 

podugovaratelja koje je prethodno potvrdio. Izvršitelj radova ne smije bez suglasnosti 

javnog Naručitelja, svoja potraživanja prema naručitelju po ovom ugovoru, prenositi na 

treće osobe. 

 

64. Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili 

stručnim pravilima 

- nije primjenjivo 

 

65. Rok za izjavljivanje žalbe na dokumentaciju o nabavi te naziv i adresa 

žalbenog tijela 

Za rješavanje o žalbama izjavljenim sukladno odredbama ZJN 2016 nadležna je 

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM). 

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za 

dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti 

štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava. 

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku. Dostavlja se neposredno putem 

ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem 

međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH. Žalitelj je 

obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu. 
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Kad je žalba upućena putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga, dan predaje 

ovlaštenom davatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj komisiji, 

odnosno naručitelju. Pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija, s time da će se 

žalba koja nije dostavljena naručitelju u skladu sa stavkom 3. ovoga članka smatrati 

nepravodobnom. 

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana, i to od dana: 

- objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o 

nabavi 

- objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka 

- objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene 

dokumentacije 

- otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na 

pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene 

dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda 

- primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i 

odabira ponuda, ili razloge poništenja. 

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne 

nabave, nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu. 

 

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV,10000 

Zagreb, Republika Hrvatska. 

 

66. Drugi podaci koje naručitelj smatra potrebnima 

 

Komunikacija naručitelja i gospodarskih subjekata 

Naručitelj i gospodarski subjekti komuniciraju i razmjenjuju podatke elektroničkim 

sredstvima komunikacije. Komunikacija, razmjena i pohrana informacija između 

Naručitelja i gospodarskih subjekata obavlja se isključivo na hrvatskom jeziku putem 

sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (dalje: EOJN) kroz 

modul Pitanja/Pojašnjenja dokumentacije o nabavi. Detaljne upute o načinu 

komunikacije između gospodarskih subjekata i naručitelja u roku za dostavu ponuda 

putem sustava EOJN dostupne su na stranicama EOJN, na adresi: https://eojn.nn.hr. 

 

Tajnost podataka 

Gospodarski subjekt u postupku javne nabave smije na temelju zakona, drugog propisa 

ili općeg akta određene podatke označiti tajnom, uključujući tehničke ili trgovinske tajne 

te povjerljive značajke ponuda. Ako je gospodarski subjekt neke podatke označio 

tajnima, obvezan je navesti pravnu osnovu na temelju koje su ti podaci označeni 

tajnima. Gospodarski subjekt ne smije označiti tajnom: cijenu ponude, troškovnik, 

katalog, podatke u vezi s kriterijima za odabir ponude, javne isprave, izvatke iz javnih 

https://eojn.nn.hr/
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registara te druge podatke koji se prema posebnom zakonu ili podzakonskom propisu 

moraju javno objaviti ili se ne smiju označiti tajnom. 

 

Izmjena i dopuna dokumentacije o nabavi 

Naručitelj može izmijeniti ili dopuniti dokumentaciju o nabavi do isteka roka za dostavu 

ponuda. 

Gospodarski subjekt može zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi 

s dokumentacijom o nabavi tijekom roka za dostavu ponuda. 

Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, naručitelj će odgovor, dodatne 

informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom četvrtog dana prije roka 

određenog za dostavu ponuda staviti na raspolaganje na isti način i na istim 

internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju, bez navođenja podataka o 

podnositelju zahtjeva. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen najkasnije tijekom 

šestog dana prije roka određenog za dostavu ponuda. 

Zahtjev za dostavu dodatnih informacija, objašnjenja ili izmjena u vezi ove 

dokumentacije o nabavi dostavlja se u pisanoj formi putem sustava EOJN‐a  modul 

''Pitanja''. Odgovore na zahtjeve za dodatnim informacijama, objašnjenjem ili 

izmjenom dokumentacije, naručitelj će objaviti prilaganjem dokumenata u sustavu 

EOJN‐a. 

Naručitelj će produžiti rok za dostavu ponuda u sljedećim slučajevima: 

- ako dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o 

nabavi, iako pravodobno zatražene od strane gospodarskog subjekta, nisu 

stavljene na raspolaganje najkasnije tijekom četvrtog dana prije roka određenog 

za dostavu 

- ako je dokumentacija o nabavi značajno izmijenjena 

- ako EOJN RH nije bio dostupan u slučaju iz članka 239. ZJN 2016. 

U slučajevima 1. i 2. naručitelj će produljiti rok za dostavu razmjerno važnosti dodatne 

informacije, objašnjenja ili izmjene, a najmanje za deset dana od dana slanja ispravka 

poziva na nadmetanje. U slučaju iz točke 3. naručitelj će produljiti rok za dostavu za 

najmanje četiri dana od dana slanja ispravka poziva na nadmetanje. 

Naručitelj neće produljiti rok za dostavu ako dodatne informacije, objašnjenja ili 

izmjene nisu bile pravodobno zatražene ili ako je njihova važnost zanemariva za 

pripremu i dostavu prilagođenih ponuda. 

Naručitelj će o svakom produženju roka obavijestiti sve gospodarske subjekte na 

dokaziv način. 

 

Pregled i ocjena ponuda 

Naručitelj će kod pregleda i ocjene ponuda sljedećim redoslijedom provjeravati: 

1. je li dostavljeno jamstvo za ozbiljnost ponude te je li dostavljeno jamstvo valjano 

2. odsutnost osnova za isključenje gospodarskog subjekta 

3. ispunjenje traženih kriterija za odabir gospodarskog subjekta  
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4. ispunjenje zahtjeva i uvjeta vezanih uz predmet nabave i tehničke specifikacije te 

ispunjenje ostalih zahtjeva, uvjeta i kriterija utvrđenih u obavijesti o nadmetanju te u 

dokumentaciji o nabavi 

5. računsku ispravnost ponude. 
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II. OBRASCI 

 

 

OBRAZAC 1. - ESPD 

OBRAZAC 2. – IZJAVA O DOSTAVI JAMSTVAVA 

OBRAZAC 3. – IZJAVA O PRIHVAĆANJU UVJETA IZ DOKUMENTACIJE O NABAVI 

OBRAZAC 4. – KRITERIJI ZA ENP  
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1. OBRAZAC – ESPD 
 

 

Obrazac ESPD čini sastavni dio ove dokumentacije o nabavi, ali je objavljen kao 

zaseban dokument. 
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2. OBRAZAC – IZJAVA O DOSTAVI JAMSTAVA  
 
 
Evidencijski broj nabave: JN-MV-6/17-KOM 

 
 
Naziv ponuditelja      ______________________________________ 
(zajednice gospodarskih subjekata) 
 
Sjedište ponuditelja    ______________________________________ 
 
 
 
 
 

IZJAVA O DOSTAVI JAMSTAVA 
 
 
Izjavljujemo da ćemo, ukoliko naša ponuda bude odabrana kao ekonomski najpovoljnija 

ponuda, dostaviti sljedeća jamstva:  

1. u roku od 10 dana od potpisa ugovora o javnoj nabavi - jamstvo za uredno 

ispunjenje ugovora: 

- oblik: bankarska garancija  

- uvjeti: bezuvjetno, neopozivo, ''bez prigovora'' i plativo na prvi poziv 

- iznos: 10% vrijednosti sklopljenog ugovora bez PDV-a 

- naplata jamstva: za slučaj povrede ugovornih obveza 

- rok valjanosti: 60 (šezdeset) dana nakon isteka ugovorenog roka za izvođenje 

radova 

2. uz okončanu situaciju ovjerenu od strane nadzornog inženjera - jamstvo za 

otklanjanje nedostataka: 

- oblik: bankarska garancija  

- uvjeti: bezuvjetno, neopozivo, ''bez prigovora'' i plativo na prvi poziv 

- iznos: 10% vrijednosti sklopljenog ugovora bez PDV-a 

- naplata jamstva: za slučaj da nalogoprimac u jamstvenom roku ne ispuni obveze 

otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete 

- rok valjanosti: minimalno 2 godine od ishođenja uporabne dozvole odnosno 

onoliko godina koliko je ponuditelj naveo u obrascu 4. 

 
 

Mjesto i datum _____________________________ . 
 
 

Ponuditelj               
 

        ______________________________ 
 (potpis ovlaštene osobe) 
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3. OBRAZAC – IZJAVA O PRIHVAĆANJU UVJETA IZ DOKUMENTACIJE O 
NABAVI  

 
 
Evidencijski broj nabave: JN-MV-6/17-KOM 

 
 
Naziv ponuditelja      ______________________________________ 
(zajednice gospodarskih subjekata) 
 
Sjedište ponuditelja    ______________________________________ 
 
 
 

 
IZJAVA O PRIHVAĆANJU UVJETA  

 
 
Izjavljujemo da smo, kao ponuditelj u ovom postupku javne nabave, upoznati sa svim 

odredbama iz dokumentacije o nabavi i da prihvaćamo sve opće, tehničke i posebne 

uvjete iz dokumentacije te se obvezujemo da ćemo izvršiti  predmet nabave u roku i 

prema zahtjevima i uvjetima iz dokumentacije o nabavi i našoj ponudi broj: 

___________________ od ________.2017. 
 
 
 
 
Mjesto i datum _____________________________ . 
 
 
 
 

Ponuditelj               
 

        ______________________________ 
 (potpis ovlaštene osobe) 
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4. OBRAZAC – KRITERIJI ZA ENP  
 
 
Evidencijski broj nabave: JN-MV-6/17-KOM 

 
 
Naziv ponuditelja      ______________________________________ 
(zajednice gospodarskih subjekata) 
 
Sjedište ponuditelja    ______________________________________ 
 
 
 

 
KRITERIJ CIJENA CIJENA PONUDE  

BEZ PDV-a 

1. Cijena  kn 

 
 

 KRITERIJ KVALITETA 

2. ISKUSTVO OSOBLJA - 

 
Imenovani voditelj građenja 
(navesti ime i prezime)            __________________________________ 

  NAZIVI NARUČITELJA I UGOVORA O IZGRADNJI TE 
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 

(navesti iz dostavljenih potvrda) 
2.1. Ukupni broj ugovora o 

izgradnji prometnica 
ukupne dužine 
minimalno 300 m na 
kojem je imenovani bio 
voditelj građenja. 
 
Max. broj koji se 
boduje 5, a svaki 
daljnji se ne boduje. 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 
 

2.2. Ukupni broj ugovora o 
izgradnji armirano- 
betonskih hala 
minimalne površine 
600 m2 na kojem je 
imenovani bio voditelj 
građenja. 

 
Max.broj koji se boduje 
3, a svaki daljnji se ne 
boduje. 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
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2.3. Ukupni broj ugovora o 
izgradnji armirano-
betonskih 
manipulativnih platoa 
minimalne površine 
300 m2 na kojem je 
imenovani bio voditelj 
građenja. 
 
Max. broj koji se 
boduje 3, a svaki 
daljnji se ne boduje. 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 

 
 

 KRITERIJ KVALITETA GARANTNI ROK 

3. TEHNIČKA POMOĆ  god 

 
 
 
 
Mjesto i datum _____________________________ . 
 
 
 
 

Ponuditelj               
 

        ______________________________ 
 (potpis ovlaštene osobe) 

 
 
 
 

 
 

 
 

Napomena: 
 

Kod kriterija 2, ponuditelji su obvezni upisati: 
- naziv naručitelja 
- naziv ugovora o izgradnji 
- navod o izvršenim tehničkim karakteristikama (npr. za 2.1.-  u sklopu ugovora 

izgrađena prometnica ukupne dužine 400 m) 
Uz ovaj obrazac predaju se u potvrde naručitelja kako je navedeno u točki 38. ove 
dokumentacije o nabavi 
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III. PRIJEDLOG UGOVORA 

Prijedlog ugovora se ne ispunjava. Ponuditelj ga samo potpisuje na zadnjoj 

stranici. 

 

 
KOMUNALNE USLUGE CRES LOŠINJ d.o.o. CRES, Turion 20/A, OIB: 
43600498596 (u daljnjem tekstu: Naručitelj) koje zastupa član uprave Neven 
Kruljac, dipl. ing. Građ. 
I 
_____________________________________(u daljnjem tekstu: Ugovaratelj) 
koje zastupa __________________________________________________ 
sklopili su  _________________ 2017. godine 
 

 
UGOVOR O JAVNOJ NABAVI 

 
"Izgradnja pretovarne stanice i funkcionalne cjeline 1 ulazno – izlazne 
zone u sklopu odlagališta komunalnog otpada Kalvarija, Mali Lošinj" 

 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

Ugovorne strane suglasne su da je predmet ovog ugovora uređivanje međusobnih prava 
i obveza između Naručitelja i Ugovaratelja koje nastaju izvođenjem građevinskih radova 
u investiciji ''Izgradnja pretovarne stanice i funkcionalne cjeline 1 ulazno – 
izlazne zone u sklopu odlagališta komunalnog otpada Kalvarija, Mali Lošinj'' 
k.č. 5953 i k.č. 13331/5 k.o. Mali Lošinj u svemu prema dokumentaciji o nabavi 
(objavljenoj na EOJN ___________), ponudi Ugovaratelja br. _____ od ____. god. i 
troškovniku te ovom ugovoru po principu ključ u ruke. 
 

Članak 2.  
 
Ugovaratelj će cjelokupni posao izvršiti samostalno. 
 
ili 
 
Ugovaratelj će dio ovog ugovora ustupiti podugovaratelju/ima: 
Naziv: __________________________________________ 
Sjedište/adresa: __________________________________ 
OIB: ____________________________________________ 
Broj računa: ______________________________________ 
Zakonski zastupnici podugovaratelja: __________________ 
Predmet/dio ugovora koji se daje u podugovor: _____________________________ 
Vrijednost podugovora (kuna bez PDV-a): _________________________________ 
Postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor__________________. 
 
Naručitelj će neposredno plaćati podugovaratelju za dio ugovora koji je isti izvršio. 
Ugovaratelj mora svom računu ili situaciji priložiti račune ili situacije svojih 
podugovaratelja koje je prethodno potvrdio. 
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Članak 3. 
 

Ugovaratelj je prije podnošenja ponude i potpisivanja ugovora proučio svu projektnu i 
tehničku dokumentaciju, upoznao teren i lokalne uvjete za izvođenje radova i suglasan 
je da je ta dokumentacija potpuna i dostatna za ispunjenje svih ugovorom preuzetih 
obveza. S osnova nepoznavanja naprijed navedenih uvjeta Ugovaratelj neće imati pravo 
na naknadnu izmjenu odredbi ovog ugovora. 
 

Članak 4. 
 

Sastavne dijelove ovog ugovora čini sljedeća dokumentacija: 
 

1. ponuda ugovaratelja br. _________________ 
2. ugovorni troškovnik 
3. projektna dokumentacija navedena u prilogu 1 ovog Ugovora  
4. cjelokupna dokumentacija o nabavi 

 
Članak 5. 

 
Radovi se izvode na lokaciji postojećeg odlagališta komunalnog otpada Kalvarija u 
Malom Lošinju k.č. 5953 i k.č. 13331/5  k.o. Mali Lošinj na kojem će se tijekom 
izvođenja radova odvijati djelatnost gospodarenja otpadom, tj. bit će u radu. 
Ugovaratelj je dužan primijeniti tehnologiju i redoslijed izvođenja radova na način da se 
osigura normalno odvijanje svih djelatnosti na postojećem odlagalištu, a naročito 
procesa zbrinjavanja komunalnog i neopasnog/inertnog otpada te rada reciklažnog 
dvorišta, uz primjenu svih propisanih mjera zaštite okoliša i zaštite zdravlja djelatnika. 
Ugovaratelj je dužan osigurati puteve za potrebe prometa interventnih vozila 
(vatrogasaca, hitne pomoći i sl.), te pravovremeno poduzimati sve mjere radi zaštite 
sigurnosti objekata, radova, opreme i materijala, zaposlenika, prolaznika, prometa i 
okoline prema važećim propisima. 

 
II. CIJENA RADOVA 

 
Članak 6. 

 
Ugovorne strane suglasno utvrđuju ukupnu vrijednost radova iz čl.1. ovog ugovora u 
iznosu od 

 
________________________ kuna 

(slovima:). 
 

Na iznos iz st.1. ovog članka dodaje se porez na dodanu vrijednost od 25% u iznosu od 
___________________ kuna, pa ukupna vrijednost radova s PDV iznosi 

 
__________________ kuna 

 
u svemu prema projektnoj i tehničkoj dokumentaciji i opisima, tehničkim uvjetima, 
zakonskim propisima i pravilima struke, ovom ugovoru s troškovnikom te cjelokupnoj 
dokumentaciji o nabavi koji su sastavni dio ovog ugovora. 

 
Članak 7. 

 
Ugovorne strane suglasne su da se izvedeni radovi obračunavaju i naplaćuju prema 
principu ''ključ u ruke'' ukupnoj ugovorenoj cijeni, kako je to utvrđeno u 
dokumentaciji o nabavi i bitnim uvjetima ovog ugovora.  
U okviru ovog ugovora klauzula „ključ u ruke“ podrazumijeva cjelovitu izvedbu svih 
radova koje je potrebno izvesti kako bi se građevina izgradila i opremila na način da 
bude u ispravnoj funkciji, spremna za uporabu prema svojoj namjeni i slobodna od 
nedostataka, a za ukupnu ugovorenu cijenu, bez obzira na dostatnost, točnost i 
obuhvatnost ugovornog troškovnika te zahtjeva naručitelja s projektnom 
dokumentacijom i tehničkim specifikacijama. 
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Ugovaratelj je dužan, bez obzira na navedene podatke u projektnoj dokumentaciji, 
dostatnost, točnost i obuhvatnost ugovornog troškovnika te zahtjeve naručitelja s 
projektnom dokumentacijom  Naručitelju predati kompletnu i u roku dovršenu 
građevinu tako da je naručitelj može koristiti prema njezinoj namjeni, bez nedostataka.  
Ugovorena ukupna cijena obuhvaća i vrijednost svih nepredviđenih radova i viškova 
radova, a isključuje utjecaj manjkova radova, pod pretpostavkom da nije došlo do 
izmjene opsega ugovorenih radova na temelju sporazuma ugovornih strana ili iz razloga 
za koje odgovara Naručitelj. 
Bez obzira na klauzulu "ključ u ruke" Ugovaratelj je dužan voditi građevinsku knjigu s 
odgovarajućim obračunskim dokaznicama koju ovjerava nadzorni inženjer. 
 

Članak 8. 
 

U ugovorenu ukupnu cijenu su ukalkulirani svi troškovi Ugovaratelja za potpuno 
izvršenje ugovorenih radova, na način kako to utvrđuje projektna i druga 
dokumentacija, pa se nikakve naknade iznad ugovorene cijene Ugovaratelju neće 
priznati. Ovo uključuje i sva ispitivanja, održavanja, zaštite, osiguranja i sl. Kao i rizik i 
dobit Ugovaratelja. Uključeni su i svi pomoćni i prateći radovi, predradnje i pripremni 
radovi, pristupne rampe i putevi kao i sve paušalno iskazane stavke kao i eventualna 
oštećenja okolnih građevina, već položenih instalacija elektrike, telefonije, kanalizacije, 
vodovoda i koja je Izvoditelj dužan otkloniti o svom trošku, a navedene su i označene 
na terenu ili su navedene u Dokumentaciji o nabavi ili u izjavama ovlaštenih osoba. 
 

Članak 9. 
 

Odredba ''ključ u ruke''  podrazumijeva da ugovorena cijena obuhvaća i vrijednost svih 
nepredviđenih radova i viškova te da je isključen utjecaj manjkova na ugovorenu 
cijenu. 
''Višak ili manjak radova'' su radovi koji po vrsti spadaju u ugovorene radove, ali po 
obimu izvršenja prelaze ili su ispod količina predviđenih ugovornim troškovnikom. 
''Nepredviđeni radovi'' smatraju se radovi koji projektom ni ugovornim troškovnikom 
nisu predviđeni, ali se moraju izvesti radi postizanja sigurnosti radova i građevine ili 
funkcionalnosti građevine kao cjeline. 
 

Članak 10. 
 

Ugovaratelj je obvezan izvoditi radove na način i po tehničkom redoslijedu koji je 
definiran projektom, uputama proizvođača, tehničkim standardima i propisima, umijeću 
i pravilima struke i odredbama ovog ugovora i troškovnika. 
Pri izvođenju radova Ugovaratelj je dužan ugrađivati materijal i opremu predviđen 
dokumentacijom iz čl. 4. ovog ugovora i pružiti dokaze (ateste proizvođača materijala i 
opreme) o izvršenim ispitivanjima kvalitete materijala i opreme koji namjerava ugraditi. 
Ugovaratelj je dužan pružiti dokaz i za ocjenu kvalitete izvedenih radova za što su 
mjerodavni rezultati ispitivanja koja će provesti ovlaštena pravna osoba. 
Troškove prethodnih i tekućih ispitivanja radi dokaza kvalitete snosi Ugovaratelj radova. 
Ugovaratelj se obvezuje o svom trošku pripremiti svu potrebnu Zakonom o gradnji i 
drugim propisima propisanu dokumentaciju za ishođenje uporabne dozvole, izraditi 
projekt izvedenog stanja i katastra vodova.  
Ugovaratelj je dužan u sklopu izvođenja radova po ugovoru izvesti i naknadne radove 
po izričitom pisanom nalogu Naručitelja i njegovog nadzornog inženjera 
 

III. ROK IZVOĐENJA RADOVA 
 

Članak 11. 
 

Početak ugovornih obveza nastupa obostranim potpisom ugovora. 
U roku od 15 (petnaest) dana od dana potpisa ugovora uslijedit će uvođenje 
Ugovaratelja u posao, uz prethodno ispunjenje uvjeta iz čl.14. ovog Ugovora. 
Smatra se da je Ugovaratelj uveden u posao kada Naručitelj ispuni obvezu iz 
čl.13.toč.1. ovog Ugovora. 
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Ugovaratelj se obvezuje  započeti izvođenje predmetnih radova odmah po uvođenju u 
posao. 
Ugovaratelj će ugovorene radove izvesti u roku od 150 (stopedeset) kalendarskih dana 
što je period od dana uvođenja u posao do dana ishođenja uporabne dozvole. 
 
Rok za izvođenje radova bitan je sastojak Ugovora. Po nalogu nadzornog inženjera ili 
zahtjevu Naručitelja, Ugovaratelj je obvezan organizirati rad i u produženoj smjeni, 
dvije smjene ili neradnim danom ukoliko to zahtijeva dinamika građenja. 
Pod danom završetka ugovorenih  radova podrazumijeva se datum ishođenja uporabne 
dozvole. 
Ispunjenje svih ugovornih obveza podrazumijeva uspješno obavljenu primopredaju, 
ishođenu uporabnu dozvolu građevine u skladu sa Zakonom o gradnji, Zakonom o 
prostornom uređenju i Zakonom o obveznim odnosima, završen konačni obračun te 
kasnije obveze iz jamstvenog roka prema Ugovoru. 
 

Članak 12. 
 

Ugovorne strane suglasne su da sporazumno mogu mijenjati ugovoreni rok. 
Ugovorne strane suglasne su da se ugovoreni rok može mijenjati iz sljedećih razloga: 

• neplaćanja izvedenih radova od strane Naručitelja, ako je to zakašnjenje znatno 
i otežalo je izvršenje radova (manja zakašnjenja ne mogu utjecati na produženje 
roka) 

• opravdanih razloga prihvatljivih ugovornim stranama 
• više sile (ratni događaji, poplava, vremenske nepogode i sl.) koja 

onemogućavaju izvođenje radova na većem dijelu građevine, što se evidentira u 
građevinskom dnevniku kao i za koliko se produžava rok 

  
Pod višom silom podrazumijeva se „događaj“ koji je izvan kontrole Ugovaratelja, koji 
nije predvidiv, koji Ugovaratelj nije sam uzrokovao i koji ne podrazumijeva pogrešku ili 
nemar Ugovaratelja, ili koji je nastao iz razloga  za koje je odgovoran Naručitelj. 
Razlogom produljenja roka za izvedbu radova smatraju se samo one promijenjene 
okolnosti koje nastupe nakon sklapanja ovog Ugovora, čije nastupanje Ugovaratelj u 
trenutku sklapanja ugovora nije mogao predvidjeti, a takve su prirode da je Ugovaratelj 
zbog njih bio spriječen izvoditi radove prema planu. 
Promjene cijena ili zabrane nadležnih tijela za koje je odgovoran Ugovaratelj, ne 
smatraju se višom silom. 
Rok za izvršenje radova može se produžiti uslijed nepovoljnih vremenskih prilika za broj 
dana za koji nije bilo moguće izvoditi pojedine vrste radova. Nepovoljne vremenske 
prilike se utvrđuju u građevinskom dnevniku evidencijom meteoroloških uvjeta, koje 
ovjerava nadzorni inženjer. 
U slučaju prekida radova na zahtjev Naručitelja, Naručitelj je dužan Ugovaratelju 
dostaviti pisanu obavijest te navesti razloge za obustavu i očekivano vrijeme trajanja 
obustave. Za vrijeme obustave ugovora sva prava i obveze iz istog miruju. 
Ugovaratelj i Naručitelj neće u navedenim slučajevima imati međusobnih potraživanja 
zbog eventualno nastalih troškova uslijed produženja roka za izvršenje radova. 
Produženje roka Ugovaratelj će zatražiti pisanim putem, u roku od 5 dana od saznanja 
razloga za produženje roka. 
Nakon proteka ugovorenog roka za izvršenje radova Ugovaratelj ne može zahtijevati 
produženje roka. 

 
IV. OBVEZE NARUČITELJA 

 
Članak 13. 

 
Naručitelj se obvezuje: 
 

1. Uvesti Ugovaratelja u posao. 
Smatra se da je Ugovaratelj uveden u posao kad mu Naručitelj preda: 

• Projektnu dokumentaciju iz čl.4. ovog ugovora 
• Gradilište s iskolčenom trasom 
• Građevinsku dozvolu 
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Datum uvođenja u posao utvrđuje se upisom nadzornog inženjera u građevinski 
dnevnik. 
 
  
2. Platiti Ugovaratelju ugovorenu cijenu na način i u rokovima određenim ugovorom 

i dokumentacijom o nabavi. 
3. Primiti od Ugovaratelja izvedene radove koji su predmet ovog ugovora nakon 

predaje uporabne dozvole i uspješno obavljene primopredaje. 
4. Ispuniti i druge obveze iz ovog ugovora 

 
 

V. OBVEZE UGOVARATELJA 
 

Članak 14. 
 

Ugovaratelj se obvezuje: 
 

1. Izvesti radove na način, po cijeni i u roku određenim ovim ugovorom. 
2. Garantirati minimalno 2 (dvije) godine nakon uspješe primopredaje i ishođenja 

uporabne dozvole za izvedene radove, a  za upotrijebljeni materijal i opremu 
prema atestima proizvođača, ali ne manje od godinu dana počev od ishođenja 
uporabne dozvole 

3. Izraditi i u roku od 10 (deset) kalendarskih dana od potpisa ugovora dostaviti 
naručitelju Plan organizacije gradilišta i tehnologije građenja s dinamičkim 
planom rada. Ugovaratelj će također dostaviti aktualizirani plan kad god se 
dinamika izvođenja radova ili obveze Ugovaratelja ne podudaraju s usvojenim 
dinamičkim planom. Dinamički plan mora biti prihvaćen i ovjeren od strane 
nadzornog inženjera i ovlaštenih predstavnika Naručitelja. Plan obuhvaća 
redoslijed kojim Ugovaratelj namjerava izvoditi radove uključujući predviđeno 
vremensko trajanje svake pojedine faze. 

4. Voditi građevinski dnevnik u skladu s Pravilnikom o vođenju građevinskog 
dnevnika, građevinsku knjigu i ostalu dokumentaciju 

5. Izraditi katastar podzemnih instalacija. 
6. Pružiti sve potrebne podatke i dokumentaciju o izvršenim radovima u vezi s 

primjedbama prilikom izvršenja tehničkog pregleda građevine. 
7. Predati naručitelju odgovarajuće garancije banke i to: 

A) u roku od 10 (deset) kalendarskih dana od potpisa ugovora  garanciju banke 
u visini 10% ugovorene vrijednosti (bez PDV) odnosno ---- kn kao jamstvo 
za uredno ispunjenje ugovornih obveza, s rokom važenja 60 (šezdeset) dana 
od isteka ugovornog roka za izvođenje radova  

B) kod ispostave okončane situacije  garanciju banke u visini 10% ukupne 
vrijednosti izvedenih radova (bez PDV) kao jamstvo za otklanjanje 
nedostataka u jamstvenom roku od najmanje 2 (dvije) godine od ishođenja 
uporabne dozvole. Jamstvo se vraća najkasnije u roku od 15 (petnaest) 
dana od isteka jamstvenog roka. 

8. Predati Naručitelju u roku od 10 (deset) kalendarskih dana od dana potpisivanja 
ugovora policu za osiguranje građevine u izgradnji po slijedećim rizicima: 
• osiguranje osnovnih opasnosti u visini vrijednosti ugovorenih radova (bez 

PDV-a), 
• osiguranje postojeće građevine sa instalacijama i infrastrukturom u zemlji na 

prvi rizik u iznosu od 20.000,00 kuna po štetnom događaju, 
•  osiguranje prema trećim osobama na prvi rizik u iznosu od 50.000,00 kuna 

po štetnom događaju uz agregatni limit od 100.000,00 kuna, 
•  poplave i bujice na prvi rizik u iznosu od 10% vrijednosti ugovorenih radova 

(bez PDV) i s rokom važenja 15 (petnaest) dana nakon isteka ugovora. 
9. Izraditi mjesečni izvještaj o napredovanju izvedbe radova. 
10. Izraditi elaborat za evidentiranje podataka o zgradama. 
11. Izraditi projekt izvedenog stanja. 
12. Izraditi foto dokumentaciju na elektronskom mediju (CD ili DVD ili USB stick) o 

svim fazama izvođenja radova, sa svim bitnim detaljima građevine koju 
Ugovaratelj dostavlja Naručitelju prilikom ispostave okončane situacije. 
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13. Predati naručitelju uporabnu dozvolu i izgrađenu i opremljenu građevinu, bez 
nedostataka, u ispravnoj funkciji i  spremnu za uporabu prema njenoj namjeni. 

14. Ispuniti i druge obveze preuzete ovim ugovorom. 
 

Članak 15. 
 

Izvođenje radova ne može započeti  prije ispunjenja svih obveza Ugovaratelja koje se 
odnose na: 

1. Predaju jamstva za uredno ispunjenje ugovora iz čl. 14. st.1. toč.7 (A). u roku 
od 10 (deset) kalendarskih dana od dana potpisa ugovora, 

2. Predaju police za osiguranje građevine u izgradnji iz čl. 14. st.1. toč.8. u roku od 
10 (deset) kalendarskih dana od dana potpisa ugovora. 

 
Ako Ugovaratelj ne ispuni  obveze iz st.1. ovoga članka, što predstavlja bitan uvjet i rok 
ovog ugovora, Naručitelj može raskinuti ugovor i zadržati vrijednost jamstva za 
ozbiljnost ponude u cijelosti te sklopiti ugovor sa sljedećim najpovoljnijim Ponuditeljem. 
 

Članak 16. 
Tijekom izvođenja radova, a prije dobave materijala i opreme Ugovaratelj se obvezuje 
dostaviti na uvid nadzornom inženjeru odgovarajuće dokaze (atestnu dokumentaciju) o 
izvršenim ispitivanjima kvalitete materijala i opreme koju namjerava ugraditi. 
Odobrenje za korištenje istog nadzorni inženjer upisuje u građevinski dnevnik. 
Ugovaratelj je dužan za svaku fazu rada (iskop, temeljenje, zatrpavanje, montaža 
opreme i cjevovoda i sl.) zatražiti prethodno pisano odobrenje nadzornog inženjera 
upisom u građevinski dnevnik. 
Ako Ugovaratelj ne postupi sukladno prethodnoj stavci ti radovi se neće priznati. 
Naručitelj zadržava pravo izmjena i dopuna u projektnoj dokumentaciji u cilju 
osiguranja kvalitete tehničkih rješenja ili smanjenja troškova gradnje. 
Ugovaratelj nema pravo na izmjene cijena zbog izmjena ili dopuna u projektu ako se ne 
mijenjaju vrsta materijala i tehnologija izvedbe radova. 
Pravo na izmjenu ili dopunu projekta ima i Ugovaratelj uz uvjet da Naručitelj te izmjene 
usvoji. 
 

VI. NAČIN PLAĆANJA 
 

Članak 17. 
 

Izvedene radove Ugovaratelj će fakturirati privremenim mjesečnim  situacijama, 
sačinjenim u skladu s dinamičkim planom i financijskim planom te okončanom 
situacijom. Sastavni dio ugovora jest dinamički plan izvođenja radova. 
Ugovaratelj je dužan ispostaviti mjesečnu situaciju u 8 (osam) primjeraka najkasnije do 
5. dana tekućeg mjeseca za radove izvršene u proteklom mjesecu. 
Obračun radova izvedenih u proteklom mjesecu (privremene situacije) izvršit će se na 
temelju izvedenih radova ovjerenih u građevinskoj knjizi, a prema naputku i nahođenju 
nadzornog inženjera, koji će temeljem ovjere izvedenih radova iz građevinske knjige 
procijeniti postotak izvedenosti svake pojedine stavke iz ugovornog troškovnika te će na 
taj način odrediti ukupan iznos svake pojedine privremene situacije, prema principu 
„ključ u ruke“. 
Nadzorni inženjer dužan je pregledati i ovjeriti nesporni dio situacije najkasnije do 10. u 
tekućem mjesecu. Plaćanje nespornog dijela situacije uslijedit će u roku iz stavka 5. i 6. 
ovoga članka računajući od dana ovjere iste od strane nadzornog inženjera. 
Plaćanje 90% vrijednosti izvedenih radova uslijedit će u roku od 60 kalendarskih dana 
od dana ovjere privremenih i okončane situacije od strane Naručitelja i prethodne 
ovjere Nadzornog inženjera. 
Plaćanje 10% vrijednosti izvedenih radova uslijedit će u roku od 60 kalendarskih dana 
nakon uspješno obavljene primopredaje radova, dostave uporabne dozvole, otklanjanju 
eventualnih nedostataka, potpisu zapisnika o končanom obračunu, ovjeri okončane 
situacije i dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. 
Ukoliko predmetna investicija bude sufinancirana od strane Fonda za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost, Naručitelj i Ugovaratelj dužni su se prilagoditi uvjetima i 
dinamici plaćanja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 
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Naručitelj ima pravo zadržati sporni iznos svih izvedenih radova do ispostave okončane 
situacije, pregleda opsega izvršenih radova, ocjene kvalitete izvedenih radova i 
konačnog obračuna završenih radova. 
Ovjera i plaćanje mjesečne situacije izvršit će se uz uvjet da je Ugovaratelj prethodno 
dao na uvid Naručitelju ovjerenu građevinsku knjigu s odgovarajućim obračunskim 
crtežima i dokaznicama, te mjesečni izvještaj o napredovanju izvedbe radova. 
Prijedlog okončane situacije Ugovaratelj je dužan sastaviti i predati u roku od 15 dana 
nakon ishođenja uporabne dozvole i uspješne primopredaje radova, neovisno o datumu 
ispostave i ovjere posljednje privremene situacije. 
Plaćanje okončane situacije uslijedit će u roku od 60 kalendarskih dana nakon uspješno 
obavljene primopredaje radova, dostave uporabne dozvole, otklanjanju eventualnih 
nedostataka, potpisu zapisnika o končanom obračunu, ovjeri okončane situacije od 
strane nadzornog inženjera i dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom 
roku. 
  

VII. STRUČNI NADZOR 
 

Članak 18. 
 

Nadzor nad izvođenjem radova osigurava Naručitelj. Naručitelj će prije početka radova  
pismeno obavijestiti Ugovaratelja o postavljanju nadzornog inženjera. 
Nadzor će se u svemu provoditi prema Zakonu o građenju, a osobito nad ispunjenjem 
ugovornih obveza Ugovaratelja odnosno izvršenju sukladno dinamičkom planu, trošenju 
sredstava u skladu s ugovorom, obvezama podugovaratelja, atestima koje Ugovaratelj 
mora dostaviti tokom i nakon izvedbe radova, vođenju dokumentacije na gradilištu, 
količinom  te kvalitetom izvedenih radova i ugrađenog materijala i opreme u skladu s 
projektom, propisima i tehničkim normativima i standardima. 
Ugovaratelj je dužan omogućiti nadzornom inženjeru provođenje nadzora i postupati po 
njegovim uputama. 
Propusti nadzornog inženjera u vršenju dužnosti ne oslobađaju odgovornosti 
Ugovaratelja zbog upotrebe nekvalitetnog materijala ili nekvalitetno izvedenih radova. 
 

Članak 19. 
 

Ugovaratelj je dužan prije početka radova odrediti glavnog  inženjera gradilišta 
/voditelja građenja za vrijeme izvođenja radova. Ugovaratelj je dužan prije početka 
izvođenja radova odrediti svog ovlaštenog predstavnika za primopredaju i konačni 
obračun te o tome pisanim putem obavijesti Naručitelja. 
O imenovanju glavnog inženjera/voditelja građenja Ugovaratelj će pismeno izvijestiti 
Naručitelja. 
Ugovaratelj je dužan za vrijeme izvođenja ugovorenih radova imenovati i ovlaštenika 
zaštite na radu, o čemu će pismeno izvijestiti Naručitelja. 
 

VIII. MJERE SIGURNOSTI I GARANTNI ROK 
 

Članak 20. 
 

Ugovaratelj je dužan poduzeti mjere tehničke zaštite i druge mjere za sigurnost 
građevine, radova koji se izvode, radnika, materijala, prolaznika, javnog prometa, 
građevina okolne imovine trećih lica, instalacije elektrike, vode, kanalizacije, 
telekomunikacija i dr. 
Ugovaratelj je dužan izraditi projekt organizacije izvođenja radova i odvijanja javnog 
prometa i ishoditi odobrenje nadležnog tijela. 
Ugovaratelj je dužan o svom trošku uredno održavati gradilište te otkloniti štete koje je 
izazvao na imovini trećih osoba, kao i štete koje za Naručitelja mogu nastati zbog 
propusta u osiguranju privremene vodoopskrbe i odvodnje (sanitarna, oborinska) i 
zaštiti okoliša. 
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Članak 21. 
 

Do primopredaje izvedenih radova i ishođenja uporabne dozvole rizik slučajne propasti i 
oštećenja radova, materijala i opreme snosi Ugovaratelj. 

 
Članak 22. 

 
Ako se tijekom izvedbe radova ustanove nepravilnosti u izvedbi radova, Ugovaratelj je 
dužan o svom trošku otkloniti utvrđene nepravilnosti i dovesti radove u ispravno stanje. 
Ako Ugovaratelj ne postupi po zahtjevu, Naručitelj ima pravo na račun Ugovaratelja 
otkloniti nedostatke angažiranjem drugog izvoditelja. 
Ugovaratelj je dužan Naručitelju nadoknaditi stvarnu štetu koja je za njega nastala zbog 
otklanjanja nedostataka putem drugog Izvoditelja. 
U slučaju da Ugovaratelj u roku od 15 (petnaest) dana ne nadoknadi stvarne troškove, 
Naručitelj ima pravo: 

• izvršiti naplatu iz garancije dane kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, 
• i/ili sniziti iznos obračunatih izvedenih radova za iznos štete, ukoliko je iznos 

garancije nedostatan, 
• raskinuti ugovor. 

 
Članak 23. 

 
Izvoditelj jamči da su  radovi u vrijeme primopredaje izvedeni u skladu s ugovorom, 
propisima i pravilima struke i da nemaju nedostataka koji onemogućavaju ili umanjuju 
njihovu vrijednost ili njihovu namjenu određenu ugovorom. 
Naručitelj je dužan o opaženim nedostacima (vidljivim i skrivenim) obavijestiti 
Ugovaratelja bez odgađanja pisanom obaviješću. 
Ako Naručitelj na poziv Ugovaratelja bez opravdanog razloga propusti pregledati 
izvedene radove, i/ili ne obavijesti Ugovaratelja o nedostacima, smatrat će se da je 
građevina primljena. 
Ako se nakon primopredaje pokaže neki nedostatak, Naručitelj se može na njega 
pozvati pod uvjetom da o njemu obavijesti Ugovaratelja što prije, a najduže u roku od 
mjeseca dana od njegova otkrivanja pisanom obaviješću. 
Nedostatke na izvršenim radovima koji se pojave u garantnom roku Ugovaratelj je 
dužan otkloniti u primjerenom roku, ali ne duljim od 30 (trideset) dana od dana 
primitka pisane obavijesti. 
Istekom dviju godina od primopredaje građevine, Naručitelj se više ne može pozvati na 
nedostatke. 
Ugovaratelj ipak odgovara Naručitelju za nedostatke građevine, koji pripadaju zakonom 
određenim bitnim zahtjevima građevine, ako se ti nedostaci pokažu za vrijeme od 10 
godina od primopredaje građevine. 
 

Članak 24. 
 
Garantni rok za izvedene radove, ugrađeni materijal i opremu naveden je u čl. 14. st.1. 
toč.2.,  računajući od dana uspješno obavljene primopredaje i ishođene uporabne 
dozvole. 
Ugovaratelj je dužan o svom trošku otkloniti nedostatke koji se pokažu za vrijeme 
garantnog roka, a koji su nastali zbog nekvalitetno izvedenog rada ili ugrađenog 
materijala i opreme. 
Ako Ugovaratelj propusti učiniti navedeno iz st.2. ovog članka Naručitelj ima pravo 
angažirati drugog izvoditelja, a za troškove teretiti Izvoditelja. U slučaju da Izvoditelj u 
roku od 30 dana ne nadoknadi trošak Naručitelj ima pravo izvršiti naplatu tih troškova 
iz bankarske garancije dane kao jamstvo za otklanjane nedostataka u jamstvenom 
roku. 
Izvoditelj je dužan Naručitelju nadoknaditi i stvarnu štetu koja je za njega nastala zbog 
otklanjanja nedostataka putem drugog izvoditelja. U slučaju da Ugovaratelj u roku od 
30 dana ne nadoknadi stvarne troškove, Naručitelj ima pravo naplatu izvršiti iz 
bankarske garancije koju je Ugovaratelj dao kao jamstvo za otklanjanje nedostatak u 
jamstvenom roku.    
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IX. UGOVORNA KAZNA 
 

Članak 25. 
 

Ugovorne strane suglasne su da je Ugovaratelj dužan Naručitelju platiti ugovornu kaznu 
za svaki dan zakašnjenja po dnevnoj stopi 5‰ (pet promila) ukupno ugovorene cijene 
bez PDV-a, a najviše do 10% (deset posto) ukupne vrijednosti ugovorenih radova (bez 
PDV). 
Obračun i plaćanje ugovorene kazne izvršit će se zajedno s ispostavom okončane 
situacije u skladu s odredbom čl. 17. ovog ugovora. 
Zahtjev za ostvarivanje prava na ugovornu kaznu Naručitelj može podnijeti najkasnije 
pri konačnom obračunu.  
Ugovaratelj se oslobađa plaćanja ugovorne kazne ako je do zakašnjenja došlo iz razloga 
utvrđenih u članku 12. ovog Ugovora. 
Naručitelj ima pravo iznos obračunatih penala prebiti s dugovanjem za isplatu cijene 
izvedenih radova ili aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. 
Plaćanje penala ne utječe na ugovorne obveze Ugovaratelja. 
 

X. IZMJENE UGOVORA 
 

Članak 26. 
 

Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez 
provođenja novog postupka javne nabave radi nabave dodatnih radova od prvotnog 
ugovaratelja koji su se pokazali potrebnim, a nisu bili uključeni u prvotnu nabavu, ako 
promjena ugovaratelja: 

1. nije moguća zbog ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi za 
međuzamjenjivošću i interoperabilnošću s postojećom opremom, uslugama ili 
instalacijama koje su nabavljene u okviru prvotne nabave, i 

2. prouzročila bi značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za javnog 
naručitelja. 

Svako povećanje cijene ne smije biti veće od 30 % vrijednosti prvotnog ugovora. Ako je 
učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje iz točke 2. procjenjuje se na temelju 
neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena. 

 
Članak 27. 

 
Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez 
provođenja novog postupka javne nabave ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti: 

1. do potrebe za izmjenom došlo je zbog okolnosti koje pažljiv javni naručitelj nije 
mogao predvidjeti 

2. izmjenom se ne mijenja cjelokupna priroda ugovora 
3. svako povećanje cijene nije veće od 30 % vrijednosti prvotnog ugovora. 

Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje iz točke 3. procjenjuje se na 
temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena. 
 

Članak 28. 
 
Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez 
provođenja novog postupka javne nabave s ciljem zamjene prvotnog ugovaratelja s 
novim ugovarateljem koje je posljedica: 

1. primjene članka 315. ZJN 2016 (NN 120/16) 
2. općeg ili djelomičnog pravnog sljedništva prvotnog ugovaratelja, nakon 

restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, stjecanje ili insolventnost, od 
strane drugog gospodarskog subjekta koji ispunjava prvotno utvrđene kriterije 
za odabir gospodarskog subjekta, pod uvjetom da to ne predstavlja drugu 
značajnu izmjenu ugovora te da nema za cilj izbjegavanje primjene ZJN 2016 
(NN 120/16) 

3. obveze neposrednog plaćanja podugovarateljima. 



Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o.   JN-MV-6/17-KOM 
  Pretovarna stanica Kalvarija 
 

Članak 29. 
 
Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez 
provođenja novog postupka javne nabave ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti: 

1. vrijednost izmjene manja je od europskih pragova iz članka 13. ZJN 2016 (NN 
120/16) 

2. vrijednost izmjene manja je od 15 % prvotne vrijednosti ugovora o javnoj 
nabavi radova 

3. izmjena ne mijenja cjelokupnu prirodu ugovora. 
Naručitelj za primjenu točke 1. ne provjerava jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 321. ZJN 
2016 (NN 120/16). Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje vrijednosti 
iz točke 2. procjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih 
izmjena. 
 

Članak 30. 
 

Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez 
provođenja novog postupka javne nabave ako izmjene, neovisno o njihovoj vrijednosti, 
nisu značajne u smislu članka 321. ZJN 2016 (NN 120/16).  
Izmjena ugovora o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja smatra se značajnom ako 
njome ugovor postaje značajno različit po svojoj naravi od prvotno zaključenog. 
Izmjena se u svakom slučaju smatra značajnom ako je ispunjen jedan ili više sljedećih 
uvjeta: 

1. izmjenom se unose uvjeti koji bi, da su bili dio prvotnog postupka nabave, 
dopustili prihvaćanje drugih natjecatelja od onih koji su prvotno odabrani ili 
prihvaćanje ponude različite od ponude koja je izvorno prihvaćena ili privlačenje 
dodatnih sudionika u postupak javne nabave 

2. izmjenom se mijenja ekonomska ravnoteža ugovora u korist ugovaratelja na 
način koji nije predviđen prvotnim ugovorom 

3. izmjenom se značajno povećava opseg ugovora 
4. ako novi ugovaratelj zamijeni onoga kojemu je prvotno javni naručitelj dodijelio 

ugovor, osim u slučajevima iz članka 318. ZJN 2016 (NN 120/16). 
 

X. RASKID UGOVORA 
 

Članak 31. 
 

Sporovi koji nastanu u vezi s izvedbom radova iz ovog ugovora, ugovorne strane 
rješavaju sporazumno, a u protivnom se podvrgavaju odluci mjesno nadležnog suda za 
Naručitelja. 
 

Članak 32.  
 

Naručitelj će raskinuti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja ako: 
1. je ugovor značajno izmijenjen, što bi zahtijevalo novi postupak nabave na 

temelju članka 321. ZJN 2016 (NN 120/16) 
2. je ugovaratelj morao biti isključen iz postupka javne nabave zbog postojanja 

osnova za isključenje iz članka 251. stavka 1. ZJN 2016 (NN 120/16) 
3. se ugovor nije trebao dodijeliti ugovaratelju zbog ozbiljne povrede obveza iz 

osnivačkih Ugovora i Direktive 2014/24/EU, a koja je utvrđena presudom Suda 
Europske unije u postupku iz članka 258. Ugovora o funkcioniranju Europske 
unije 

4. se ugovor nije trebao dodijeliti ugovaratelju zbog ozbiljne povrede odredaba ZJN 
2016 (NN 120/16) a koja je utvrđena pravomoćnom presudom nadležnog 
upravnog suda. 
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Članak 33.  
 

Naručitelj može raskinuti ugovor: 
 

1. ako nadležna tijela zabrane daljnje građenje na građevini koja je predmet ovog 
ugovora 

2. ako zakašnjenje izvođenja radova iznosi više od 30 radnih dana 
3. ako je kvaliteta izvođenja ili ugradnja materijala, unatoč pisanim prigovorima 

ostala ispod dopuštene smanjene kvalitete predviđene i tražene tehničkim 
uvjetima i propisima 

4. ako nastupe zakonske ili druge nepredviđene okolnosti ili događaji predviđeni 
ugovorom koji čine nemogućim ispunjenje ugovora 

 
Ako dođe do raskida ugovora krivnjom Ugovaratelja Naručitelj je dužan platiti samo 
izvedene radove,  ugrađeni materijal i opremu, a Ugovaratelj je obvezan nadoknaditi 
štetu koju Naručitelj trpi zbog raskida ugovora. U tom slučaju Naručitelj zadržava 
jamstvo za uredno izvršenje ugovornih obveza.  
U slučaju raskida ugovora bez obzira na krivnju ugovorne strane, Naručitelj je dužan 
platiti izvedene radove, ugrađeni materijal i opremu. 
Ugovor se raskida pismenom izjavom koja se dostavlja drugoj strani. U izjavi mora biti 
naveden razlog raskida ugovora s pozivom na ugovor. 

 
XI. ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 34. 

 
Po završetku radova Ugovaratelj je dužan povući s gradilišta svoje radnike, opremu, 
ukloniti preostali materijal, sredstva rada, privremene objekte i slično te očistiti 
gradilište od otpada. 
 

Članak 35. 
 

Na sve detalje i odnose koji ovim ugovorom i dokumentacijom iz čl. 4. ovog Ugovora  
nisu izrijekom uređeni primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima koji se 
odnose na ugovore o građenju, Zakona o gradnji, Zakona o prostornom uređenju, 
zakona i podzakonskih propisa iz područja graditeljstva i  zaštite na radu, posebnih 
uzanca u građenju te pravilima struke. 
 

Članak 36. 
 

Ovaj ugovor je sačinjen u 2 (dva) istovjetna primjerka, po 1 (jedan) za svaku ugovornu 
stranu. 
 
 
 
NARUČITELJ      UGOVARATELJ 
 
 
 
      ______________________________ 

(potpis osobe po zakonu ovlaštene  
za zastupanje gospodarskog subjekta) 
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PRILOG 1 - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 
 
PRETOVARNA STANICA 
 
POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA: 

1. ARHITEKTONSKI PROJEKT 
NOVA-INVEST d.o.o., TD 26/2015-AP, Filip Kožulj, mag.ing.arch. 

2. PROJEKT MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI KONSTRUKCIJE 
NOVA-INVEST d.o.o., TD 26/2015-PK, Josip Vlainić dipl.ing.građ. 

3. PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE 
NOVA – INVEST d.o.o., TD 26/2015-VK, Josip Vlainić dipl.ing.građ. 

4. ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 
NOVA-INVEST d.o.o., TD 26/2015-E , Andrej Kolundžić, dipl.ing.el. 

5. PROJEKT PROMETNIH I MANIPULATIVNIH POVRŠINA 
AGILIS d.o.o., TD 07-12-2015/4, Tomislav Grgurić, dipl.ing.građ 

6. GEODETSKI PROJEKT 
 
POPIS PRILOGA GLAVNOG PROJEKTA: 

1. ELABORAT  ZAŠTITE OD POŽARA 
INSPEKTING d.o.o., TD 248/15 - ZOP, Josip Radeljić, dipl.ing.građ 

2. ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 
NOVA-INVEST d.o.o., TD 26/2015 – ZNR, Filip Kožulj, mag.ing.arch. 

3. ELABORAT TEHNIČKO-TEHNOLOŠKOG RJEŠENJA 
NOVA-INVEST d.o.o., TD 26/2015 – T, Filip Kožulj, mag.ing.arch. 

 
PRATEĆA DOKUMENTACIJA: 

1. TROŠKOVNIK – bez cijena 
 
POPIS MAPA IZVEDBENOG  PROJEKTA: 

1. ARHITEKTONSKI PROJEKT 
NOVA-INVEST d.o.o., TD 26/2015-IZV, Filip Kožulj, mag.ing.arch. 

2. NACRTI OPLATE 
NOVA-INVEST d.o.o., TD 26/2015-OP, Filip Kožulj, mag.ing.arch. 

3. NACRTI ARMATURE 
NOVA-INVEST d.o.o., TD 26/2015-AR, Josip Vlainić dipl.ing.građ. 

4. NACRTI ČELIČNE  KONSTRUKCIJE, 
NOVA-INVEST d.o.o., TD 26/2015-IPK, Josip Vlainić dipl.ing.građ. 

 
 
ULAZNO IZLAZNA ZONA 
 
POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA 

1. ARHITEKTONSKI PROJEKT 
NOVA-INVEST d.o.o., TD 59/2015-AP, Filip Kožulj, mag.ing.arch. 

2. PROJEKT MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI KONSTRUKCIJE 
NOVA-INVEST d.o.o., TD 59/2015-PK, Josip Vlainić dipl.ing.građ. 

3. PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE 
NOVA – INVEST d.o.o., TD 59/2015-VK, Josip Vlainić dipl.ing.građ. 

4. POJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA 
DHT PROJEKT d.o.o., TD 59/15, Damir Prodan-Abramović, dipl.ing.stroj. 

5. ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 
NOVA-INVEST d.o.o., TD 59/2015-E , Andrej Kolundžić, dipl.ing.el. 

6. PROJEKT PROMETNIH I MANIPULATIVNIH POVRŠINA 
AGILIS d.o.o., TD 07-12-2015/1, Tomislav Grgurić, dipl.ing.građ. 

7. GEODETSKI PROJEKT 
 
POPIS PRILOGA GLAVNOG PROJEKTA 

1. ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA 
INSPEKTING d.o.o., TD 246/15 - ZOP, Josip Radeljić, dipl.ing.građ. 

2. ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 
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NOVA-INVEST d.o.o., TD 59/2015 – ZNR, Filip Kožulj, mag.ing.arch. 
3. ELABORAT TEHNIČKO-TEHNOLOŠKOG RJEŠENJA 

NOVA-INVEST d.o.o., TD 59/2015 – T, Filip Kožulj, mag.ing.arch. 
 
PRATEĆA DOKUMENTACIJA: 

1. TROŠKOVNIK – bez cijena 
 
POPIS MAPA IZVEDBENOG  PROJEKTA 

1. ARHITEKTONSKI PROJEKT 
NOVA-INVEST d.o.o., TD 59/2015-IZV, Filip Kožulj, mag.ing.arch. 

2. NACRTI OPLATE 
NOVA-INVEST d.o.o., TD 59/2015-OP, Filip Kožulj, mag.ing.arch. 

3. NACRTI ARMATURE 
NOVA-INVEST d.o.o., TD 59/2015-AR, Josip Vlainić dipl.ing.građ. 

4. NACRTI ČELIČNE  KONSTRUKCIJE, 
NOVA-INVEST d.o.o., TD 59/2015-IPK, Josip Vlainić dipl.ing.građ. 

 
 
LOKACIJSKA DOZVOLA 
Lokacijska dozvola klasa: UP/I-350-05/05-01/21, Urbroj: 2170-84-01-05-6-DG od 21. 
travnja 2005. godine 
Izmjena i dopuna  lokacijske dozvole klasa: UP/I-350-05/13-04/9, Urbroj: 2170/1-03-
05/1-14-14 od 09. lipnja 2014. godine 
II Izmjena i dopuna  lokacijske dozvole klasa: UP/I-350-05/15-04/1, Urbroj: 2170/1-
03-05/1-15-7 od 12. ožujka 2015. godine 
 
GRAĐEVINSKA DOZVOLA 
 
Pretovarna stanica: Građevinska dozvola klasa: UP/I-361-03/16-10/17, Urbroj: 2170/1-
03-05/1-17-8 od 10. travnja 2017. godine. 
 
Ulazno – izlazna zona: 

- Građevinska dozvola klasa: UP/I-361-03/09-08/19, Urbroj: 2170/1-03-05/4-11-
2 od 09. kolovoza 2011 godine 

- Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole klasa: UP/I-361-03/16-10/15, 
Urbroj: 2170/1-03-05/1-17-8 od 27. ožujka 2017. godine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o.   JN-MV-6/17-KOM 
  Pretovarna stanica Kalvarija 
 

IV. TROŠKOVNIK 
 

 

Troškovnik čini sastavni dio ove dokumentacije o nabavi, ali je objavljen kao 

zaseban dokument. 
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